



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROIEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

## **COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**OGGETTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027.**

**APPALTO: "Lavori di sistemazione e regimazione idraulica degli attraversamenti – Lotto 8" nel Comune di Carpino (FG) – Codice Rendis 16IR393/G1– CUP H49J21011520001 - CIGB770B76702.**

**PROCEDURA: aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023.**

**CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023.**

### **VERBALE DI GARA N. 8 DEL 14/01/2026**

**"VALUTAZIONI SULLA RICHIESTA AVANZATA DALLA SOCIETA' COGEMA Srl (prot. comm. 148/25)"**

### **SEDUTA RISERVATA**

L'anno duemilaventisei, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 15:00 circa presso l'Edificio Polifunzionale della Regione Puglia sito in Bari - via Gentile, 52 - C.A.P. 70126, il sottoscritto Ing. Giovanni Scannicchio, Dirigente del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia, nominato componente con funzioni di Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto con Decreto Commissariale n. 806 del 16/09/2025, alla presenza dei sotto indicati componenti tutti nominati con medesimo Decreto Commissariale n. 806 del 16/09/2025:

- Arch. Marco STEFANIA, Responsabile del settore IV – Lavori Pubblici, Ambiente del Comune di Carpino (FG); Amministrazione beneficiaria dell'intervento, componente con funzioni di componente interno (collegato da remoto);
- avv. Elena Nunziante, funzionario dell'Agenzia regionale ASSET, componente con funzioni di componente interno ed anche con funzioni di segretario verbalizzante e custode degli atti.

E', altresì, presente il RUP ing. Francesco GODANO (collegato da remoto).

#### **Visti e richiamati:**

- Il verbale di seduta pubblica n.1 del 27.10.2025, il verbale di seduta riservata n. 2 del 05.11.25, il verbale di seduta riservata n. 3 del 18.11.25, il verbale di seduta riservata n. 4 del 27.11.2025, il verbale di seduta riservata n. 5 del 10.12.2025, il verbale di seduta pubblica n. 6 del 15.12.2025 ed il verbale di seduta pubblica n. 7 del 19.12.2025 ritenuti parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- Il D.C. n. 1063 del 02.12.2025 di esclusione degli Operatori Economici dalla procedura di gara;

**Dichiara**

aperta la seduta riservata alle ore **15.10.**

Il Presidente fa presente ai componenti della Commissione e al RUP che in data 14.01.2026 (prot.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

## **COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

comm. 148/25) la società Cogema Srl ha chiesto una proroga dei termini per l'inoltro delle richieste giustificazioni a tutto il 16.01.2026 in quanto come comunicato dalla stessa società il legale rappresentante per delle complicazioni di salute "è stato impossibilitato ad inoltrare le richieste giustificazioni nei tempi già concessi".

Vista tale richiesta la commissione tutta ed il RUP esamina la normativa vigente e la *lex specialis*, in particolare il Disciplinare di gara che al paragrafo 7.2.1. "Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse" prevede che: "All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni".

Il paragrafo 7.2.2. "Modalità di verifica delle giustificazioni" dello stesso Disciplinare di gara prevede, altresì, che: "... È esclusa l'offerta: a) qualora le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste non sono presentate entro i termini assegnati ...".

Viene precisato che il termine dei 15 giorni assegnati per la presentazione dei giustificativi è stato previsto per il 04.01.2026 avendo la stessa Commissione inviato la comunicazione di richiesta degli stessi in data 19.12.2025 (cfr. verbale n. 7 del 19.12.25) ai primi due O.E. in graduatoria (Cogema Srl e Fenix Cons. Stabile Scarl\_Esec. Colucci Spa).

Viene, altresì, rappresentato che in data 30.12.2025 il Cons. Stab. Scarl Fenix – Esc. Colucci Spa, secondo in graduatoria, ha trasmesso i giustificativi richiesti mentre al termine dei 15 giorni assegnati per la presentazione dei suddetti giustificativi (04.01.2026) la società Cogema Srl, risultata prima nella graduatoria provvisoria, non ha provveduto a trasmettere quanto richiesto dalla Commissione di gara.

Il Presidente ribadisce che la suddetta società Cogema Srl entro il suindicato giorno del 04.01.2026 (termine di presentazione dei giustificativi) non ha comunicato la propria impossibilità ad inoltrare quanto richiesto nei termini previsti ma solo in data 14.01.2026 ha richiesto come suindicato una proroga dei termini a tutto il 16.01.2026.

Pertanto, la Commissione di gara e il RUP concordemente decidono di non accogliere la suddetta richiesta di proroga dei termini e di determinare l'esclusione dell'O.E. Cogema Srl in ragione anche di quanto previsto dal Disciplinare di gara, al paragrafo al 7.2.2., "... E' esclusa l'offerta: a) qualora le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste non sono presentate entro i termini assegnati ...".



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

## **COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

La Commissione di gara e il RUP congiuntamente decidono di comunicare quanto concordato e deciso alla Stazione Appaltante.

Alle ore 16.45, la Commissione chiude la seduta riservata aggiornando i lavori alla successiva seduta da definire.

Il presente verbale, redatto dal segretario verbalizzante, avv. Elena Nunziante, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione e dal RUP.

Il Presidente

Ing. Giovanni Scannicchio

Il Componente

Arch. Marco Stefania

Il Componente  
e segretario verbalizzante

Avv. Elena Nunziante

Il RUP

Ing. Francesco Godano

