



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

DECRETO N. 270 del \_\_\_\_\_ - 1 APR. 2026

**Oggetto:** Programmazione delle risorse 2022 per la mitigazione del dissesto idrogeologico. "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017.

**Intervento di sistemazione idraulica Lotto n. 19 "Mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale" nel Comune di Capurso (BA) – Codice ReNDIS 16IR454/G1- CUP: B36C18000520001 - CIG: B3223213CF**

**AGGIUDICAZIONE EX ART. 17 C.5 D.LGS 36/2023**

- VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** in particolare il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;
- VISTO** l'art. 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della regione può delegare appositamente il Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;
- VISTA** la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32 che con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2014-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- VISTO** l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata Delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32;
- VISTO** in particolare il comma 1, dell'art. 1 del Decreto n. 503 del 22 novembre 2017 del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 503 del 22/11/2017 con il quale, tra l'altro, viene disposto il finanziamento delle progettazioni ammesse a finanziamento nella Regione Puglia per la complessiva somma di € 11.499.215,97 e viene contestualmente disposto il pagamento della prima quota di € 2.989.796,15 pari al 26% della complessiva somma assegnata;
- VISTA** la nota prot. n. 5508 del 11.12.2017 della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico del Dipartimento mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia con la quale sono stati trasmessi al Soggetto Attuatore i 61 progetti di cui all'Allegato A del Decreto n. 503 del 22 novembre 2017 del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'Ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di competenza del Commissario, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 199 del 04/06/2018 con il quale, tra l'altro, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, il Soggetto Attuatore è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi previsti nel "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" da realizzare nel territorio della Regione Puglia di cui al decreto MATTM n. 503 del 22/1/2017 e presa d'atto DGR n. 02125 del 05/12/2017;
- CONSIDERATO** che tra le progettazioni ammesse a finanziamento è compresa anche quella individuata con Codice ReNDiS 16IR454/G1 – Comune di Capurso (BA) per la realizzazione degli interventi di "Mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale";



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

**CONSIDERATO** che con i Decreti Commissariali n. 122/2019 e n. 384/2019 sono state disposte, rispettivamente, l'aggiudicazione e la successiva efficacia di aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva del Lotto n. 19 – “Mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale” nel comune di Capurso (BA) – Codice ReNDiS 16IR454/G1, al RTP con capogruppo mandatario Idroesse Engineering srl, al termine della procedura aperta ex art. 60 e 157, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 indetta con bando di gara pubblicato, tra l'altro, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 29/08/2018, e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2018- 126781 del 22/08/2018;

**CONSIDERATO** che il progetto definitivo dei lavori in oggetto ha acquisito i dovuti pareri, consensi, nulla osta e autorizzazioni previste pe legge in virtù della conferenza dei servizi cui ha fatto seguito la determinazione motivata di conclusione, giusta Decreto Commissariale n. 45/2020;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1053 del 07/11/2023 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1149 del 14/12/2023 con il quale è stato nominato RUP l'ing. Pamela Milella in sostituzione dell'ing. Raffaele Sannicandro;

**CONSIDERATO** che i lavori di cui agli interventi in argomento sono volti a mitigare il rischio idrogeologico del territorio del Comune di Capurso (BA), e che tali lavori rivestono carattere di particolare urgenza in relazione alla peculiare natura delle opere da realizzarsi, giacché finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumità;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 411 del 24/05/2024 con cui si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo;

**VISTO** il D.Lgs. 36/2023 denominato nuovo “Codice dei contratti pubblici”;

**VISTO** con Decreto Commissariale n. 751 del 12 settembre 2024 è stata disposta la determina a contrarre relativa all'appalto per la realizzazione di interventi di: “Mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale” nel Comune di Capurso (BA) - Codice ReNDiS 16IR454/G1 per un importo complessivo dell'appalto posto a base di gara pari ad € 3.424.619,95 soggetti a ribasso d' asta oltre IVA, attraverso una procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 920 del 28/10/2024 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTA** che in data 08/04/2025, prot.n°1991 la Commissione Giudicatrice ha trasmesso i verbali di gara e formulato la proposta aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico CONSORZIO ARTEK- ESECUTRICE SMEDA S.R.L.;



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

**CONSIDERATO CHE:**

- la Struttura Commissariale, durante le dovute verifiche richieste dalla normativa vigente, in data 14/04/2025, è venuta a conoscenza a mezzo stampa di una indagine penale che avrebbe disposto misure cautelari nei confronti di sei (6) persone tra le quali emerge il nome del sig. "OMISSIS..." – indicato quale *"referente e gestore occulto"* della Consorziata esecutrice società "Smeda S.r.L";
- con nota prot. 1256 del 10.06.2025 la Stazione Appaltante ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro informazioni in merito alla suindicata indagine penale;
- con nota pec del 19.06.2025 la Struttura commissariale ha acquisito dalla Procura di Catanzaro informazioni sull'impresa Smeda Srl, riferendo sulle vicende che hanno determinato l'adozione delle misure cautelari nei confronti del sig. "OMISSIS..." definito "gestore di fatto" della SMEDA s.r.l. attraverso cui avrebbe posto in essere i reati contestatigli di cui agli artt. 110, 629 co.1 e 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n.1) e 3) c.p., 416 bis.1 c.p.;
- in data 04/07/2025, l'Ufficio commissariale ha attivato il contraddittorio con il Consorzio Artek e la società Smeda, in relazione ai fatti sin qui illustrati (verbale del 10/07/2025, da cui emerge pure che la società Smeda era stata sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. con nomina dell'Amministratore Giudiziario);
- successivamente, in data 22.7.2025 l'Ufficio commissariale ha chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato parere sulla vicenda e sugli effetti del procedimento penale in corso sulla gara da aggiudicarsi;
- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha reso il pertinente parere in data 6.10.2025;
- frattanto, l'Ufficio commissariale è stato reso edotto delle mutate circostanze in fatto che hanno riguardato il Consorzio Artek e, per esso, la designata esecutrice Smeda s.r.l.;
- in particolare, in data 7.10.2025 la società Smeda ha comunicato alla Struttura Commissariale che con sentenza 23.9.2025, n. 32910, la Corte di Cassazione, Sez. II penale, ha annullato il sequestro preventivo già disposto in suo danno, disponendo la restituzione all'avente diritto;
- in data 20.1.2026, la scrivente Struttura Commissariale ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro aggiornamenti in merito allo stato del procedimento penale, oltre che chiarimenti rispetto al *"ruolo nell'ambito della società Smeda s.r.l."* del sig. OMISSIS ... e *"all'eventuale permanere di misure cautelari a suo carico"*;
- in data 22.1.2026 la predetta Procura ha comunicato che il procedimento penale che vede coinvolto il sig. OMISSIS..., non più sottoposto a misure cautelari, è in fase dibattimentale, nulla chiarendo in ordine al "ruolo" da questi rivestito nell'ambito della Smeda s.r.l.;
- gli accadimenti successivi appena descritti hanno indotto l'Ufficio commissariale, prima di adottare il provvedimento finale, a svolgere ulteriori valutazioni, rispetto alle quali si è ritenuto necessario, in data 9.2.2026, acquisire un ulteriore parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, reso in data 26.2.2026;

LETTI i pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari prot. n. 5357 del 6.10.2025 e prot. n. 930 del 27.2.2026 anche nella parte in cui concludono che *«gli elementi di novità esposti da codesta Amministrazione nella nota pec del 09/02 u.s., paiono "alleggerire" la posizione» di tale operatore economico e non aggravarla. Difatti, sembrerebbe che non vi siano più misure cautelari pe-*



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

*nali personali, né reali, attualmente in applicazione a carico di tali soggetti e ciò potrebbe indurre a valutare con minore rigore la fondatezza dell'accusa penale .... (...)"*;

RITENUTO di poter condividere le conclusioni cui perviene l'Avvocatura distrettuale dello Stato e verificata la insussistenza di cause di esclusione a carico dell'aggiudicataria;

**VISTO inoltre:**

- il Decreto Commissariale n°1006 del 17/11/2025 con il quale è stata nominata RUP l'ing. Valeria Quartulli, in sostituzione dell'ing. Pamela Milella;

**VISTA** la nota n° 465 di prot del 13/03/2026 con la quale, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, e dei relativi approfondimenti istruttori su citati, è stato autorizzato il RUP, ing. Valeria Quartulli a procedere con gli atti conseguenti alla proposta di aggiudicazione, ritenendo pertanto superate le criticità emerse durante il sub procedimento di verifica;

**Richiamati** gli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 che sanciscono, rispettivamente, il principio del risultato, quale criterio prioritario nell'esercizio dell'attività amministrativa, il principio della fiducia nell'azione legittima e trasparente della P.A., e il principio dell'accesso al mercato degli operatori economici;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ed a seguito degli approfondimenti su esposti, si è proceduto all'aggiornamento della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95) e di ordine speciale (art. 100) in capo all'aggiudicatario, e le verifiche effettuate tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e presso le banche dati competenti hanno dato esito regolare, in particolare:

**per il Consorzio ARTEK:**

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n° reg. 617195/2026/R del 02/02/2026, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Casellario Centrale;
- Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale – rilasciato Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III Roma – Ufficio Territoriale di Albano Laziale il 03/02/2026;
- Annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rilasciato da ANAC, in data 02/02/2026;
- Certificato del Casellario Giudiziale, n° reg. 616888/2026/R del 02/02/2026, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Casellario Centrale, riguardante Anna Scaccia;
- Certificato del Casellario Giudiziale, n° reg. 616872/2026/R del 02/02/2026, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Casellario Centrale, riguardante Massimiliano Brasile;
- Certificato del Casellario Giudiziale, n° reg. 616861/2026/R del 02/02/2026, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Casellario Centrale, riguardante Duilio Palluzzi;
- Comunicazione di regolarità fiscale richiesta del n°17533221 del 02/02/2026
- Il Documento unico di Regolarità Contributiva n°INAIL\_51552272 del 07/11/2025 con Scadenza validità 07/03/2026;
- il Registro Imprese ANAC aggiornato al 03/02/2026;
- comunicazione antimafia prot. 1526 del 27/03/2026 (per CF SCCNNA70H601773U)



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

per la società esecutrice SMEDA s.r.l.:

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n° reg. 617553/2026/R del 02/02/2026, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Casellario Centrale;
- Certificato del Casellario Giudiziale, n° reg. 617485/2026/R del 02/02/2026, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Casellario Centrale, riguardante Domenica Lauria;
- Certificato del Casellario Giudiziale, n° reg. 1664852/2026/R del 10/03/2026, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Casellario Centrale, riguardante Antonella D'Alessandro;
- Comunicazione di regolarità fiscale richiesta del n°17533811 del 02/02/2026
- Il Documento unico di Regolarità Contributiva n°INPS\_49279612 del 02/02/2026 con Scadenza validità 02/06/2026
- il Registro Imprese ANAC aggiornato al 03/02/2026;
- comunicazione antimafia prot. 1452 del 24/03/2026;

**CONSIDERATA** l'estrema urgenza di avviare i lavori di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Capurso (BA) , finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla tutela del territorio dal dissesto idrogeologico;

**DATO ATTO** che la Struttura Commissariale ha regolarmente attivato le verifiche antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Unica (BDNA) in data 23/03/2026 per il Consorzio ARTEK;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, è consentito procedere all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione anche in assenza della documentazione antimafia qualora ricorrano situazioni di urgenza;

**RICHIAMATO** il Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 3942/2025, il quale conferma la legittimità di procedere all'aggiudicazione nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia, rinviando l'efficacia definitiva e la stabilità del rapporto contrattuale all'esito dei controlli;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 dal legale rappresentante del Consorzio ARTEK in data 01/04/2026 prot. 1588 con la quale si attesta l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;

**DATO ATTO** che tale dichiarazione consente l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la successiva stipula del contratto sotto condizione risolutiva, nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia definitiva tramite BDNA;

**RITENUTO** pertanto, in ossequio al Principio del Risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, di dover formalizzare l'aggiudicazione sotto condizione risolutiva, rinviando alla fase di stipula contrattuale l'inserimento delle clausole di salvaguardia previste dalla legge;

**RITENUTO**, pertanto, in attuazione del preminente Principio del Risultato, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori al fine di garantirne la tempestiva esecuzione;

*Tutto quanto sopra premesso e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.*



## **COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

20 del decreto legge n. 185/08, convertito con L. n. 2/2009 e ss.mm.ii., come richiamato dall'art. 17 del D.L. 195/2009, convertito con L. 26/2010 e ss.mm.ii., riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nell'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, come convertito con Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, nonché delle deroghe di cui all'art. 4 del D.L. n.32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito con L. n. 55/2019

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### **Art. 2**

- Di approvare i verbali di gara acquisiti in atti al protocollo col n°1991 dell'08/04/2025 dell'ufficio del Commissario;
- Di accettare la proposta di aggiudicazione così come formulata dalla Commissione Giudicatrice, con la succitata nota n°1991/2025;
- Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n°36/2023, l'appalto della realizzazione dei lavori dell'intervento di sistemazione idraulica - lotto n. 19 "Mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale" nel Comune di Capurso (BA) – Codice ReNDIS 16IR454/G1, CUP: B36C18000520001 - CIG: B3223213CF, in favore dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, all'operatore economico Consorzio ARTEK, con sede in Roma, alla Circonvallazione Nomentana n°182 – 00162, P.I. 11533421001 (esecutrice SMEDA s.r.l. con sede in Tursi (MT) in località Ponte Masone snc – 75028 - P.I. 00536270770) con un ribasso percentuale del 20,72% (venti/72 per cento) sull'importo complessivo dell'appalto pari a € 3.424.619,95, di cui € 49.334,91 per oneri della sicurezza ed € 501.775,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA che determina un importo contrattuale pari a € 2.725.260,89 (euro duemilionesettecentoventicinquemiladuecentosessanta/89) di cui € 49.334,91 per oneri della sicurezza ed € 501.775,00 per costi della manodopera, avendo offerto un tempo di esecuzione dei lavori pari a 292 giorni su una base d'asta di 365 giorni complessivi (naturali e consecutivi) decorrenti dalla consegna dei lavori;

#### **Art. 3**

Di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche antimafia. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e in conformità al Pare MIT n. 3942/2025, si procederà alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva espressa, prevedendo che, qualora dovesse sopravvenire un'interdittiva antimafia a carico del Consorzio o della società esecutrice, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

#### **Art. 4**

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs n°36/2023, e notificare il presente Decreto all'operatore economico risultato aggiudicatario a mezzo pec ([consorzio-artek@pec.it](mailto:consorzio-artek@pec.it)).

#### **Art. 5**



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

Di rendere noto il presente provvedimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, a mezzo piattaforma digitale EmpULIA, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n°36/2023.

**Art. 6**

Di notificare il presente provvedimento al RUP, ing. Valeria Quartulli e al supporto al RUP nella fase esecutiva, ing. Leonardo Mita e all'ufficio finanziario del Commissario di Governo per le attività di competenza.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
Prof. Ing. Gennaro Ranieri

