



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 383 DEL 20 MAG. 2025

**Oggetto:** FSC 2014-2020 – Piano operativo Ambiente – Primo atto integrativo dell’Accordo di Programma del 25 novembre 2010, c.d. “PIANO FRANE”.  
 PROGETTO ESECUTIVO dell’intervento «Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione» in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice ReNDIS 16IR117/G1. CUP B37C19000240001.  
**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELL’INCARICO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 alla DUE ELLE VERIFICA PROGETTI SRLS**  
**CIG AFFIDAMENTO: B6CB52CD93**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- VISTO** l’art. 17, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 rubricato: “*Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale*”;
- VISTO** l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Puglia, sottoscritto il 25/11/2010;
- VISTA** le Deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012;
- VISTO** l’art. 1, comma 703, della legge 23/12/2014, n. 190, rubricato “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015 che reca disposizioni per l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020);
- VISTE** le delibere CIPE:
- n. 25 del 10 agosto 2016 che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all’area tematica “Ambiente”;
  - n. 55 del 10 dicembre 2016 di approvazione del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, nell’ambito del quale è previsto il sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”
  - n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatico complessivo individuato dalla delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- VISTA** la circolare n. 1 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 26 maggio 2017, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della delibera CIPE 25/2016, in particolare, relative alla *governance*, alle modifiche, alla riprogrammazione e revoca delle risorse e alle disposizioni finanziarie;
- VISTO** che dopo le attività istruttorie svolte con la cessata Struttura di missione si è pervenuti alla definizione degli interventi da finanziare e che nella Regione Puglia sono stati individuati n. 16 nuovi interventi per un importo complessivo di € 32.896.313,33, così come previsto nel “Primo atto integrativo all’Accordo di Programma del 2010”, sottoscritto il 19/12/2018;
- VISTO** l’articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “*a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali*”;
- VISTO** l’articolo 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale “*per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il*



## **COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

*Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;*

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**VISTO** il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. denominato “Codice dei contratti pubblici”;

**VISTO** il decreto commissariale n. 218 del 2 maggio 2019, con il quale, tra l’altro, è stata manifestata la volontà a contrarre ed è stato nominato RUP l’ing. Raffaele SANNICANDRO;

**VISTO** il decreto commissariale n. 219 del 2 maggio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti di gara;

**CONSIDERATO** che con Decreto Commissariale n. 225/2020 è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto n. 6 al costituendo RTP con Ing. Silvio Carosielli mandatario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 5, dell’art. 33 comma I del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**VISTA** la lettera d’incarico sottoscritta in data 28.11.2019;

**CONSIDERATO** che per le suddette progettazioni sussistono motivi che giustificano l’adozione di misure di urgenza per l’avvio delle attività, trattandosi di attività rivolte alla salvaguardia dei centri abitati, finalizzati alla ristrutturazione urbanistica o alla ristrutturazione edile, nonché alla salvaguardia o al rifacimento di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria o parti di esse comprese le opere accessorie;

**RITENUTO** di dover provvedere, altresì, all’impegno delle somme necessarie all’ affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. “Piano frane”) n. 16 Lotti;

**CONSIDERATO** che l’aggiudicatario ha predisposto il progetto definitivo, trasmesso via pec e acquisito al prot. n. 1586 del 11/05/2020, successivamente integrato con nota PEC del 09/06/2020 di trasmissione del Piano Particellare di Esproprio – Rev.1, acquisito al prot. n. 1987 del 09/06/2020, e con nota PEC del 23.11.2020 di trasmissione di una Relazione Integrativa, acquisita al prot. 4226 del 25.11.2020;

**CONSIDERATO** che in base all’art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016, l’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia e che si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990, nonché le procedure di accelerazione dei tempi e di deroga di cui al DPCM istitutivo del Commissario di Governo;

**CONSIDERATO** che la conclusione del procedimento amministrativo di approvazione del citato progetto è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici;

**CONSIDERATO** che in base all’art. 14 bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove necessario, in relazione alla particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter della suddetta legge;

**CONSIDERATO** che tra i prescritti atti di assenso a cui è subordinata la conclusione positiva del procedimento sono inclusi l’autorizzazione paesaggistica e/o i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica;

**VISTA** la L. R. Puglia 07/10/2009, n. 20 avente ad oggetto “Norme per la pianificazione paesaggistica” e ss.mm.ii.



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

**VISTO** in particolare l'art. 10-bis, comma 1, della legge L.R. 20/2009 e ss.mm. ii. a mente del quale le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio "sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli Enti locali";

**CONSIDERATO** che il Commissario di Governo – previsto dalle succitate norme di Legge per accelerare gli interventi in sostituzione degli Enti locali – opera comunque per conto ed in favore degli stessi Enti locali che continuano a risultare i soggetti beneficiari degli interventi;

**ATTESO** inoltre che l'indicazione della citata norma regionale, letta in maniera approfondita e correlata alle norme di riferimento che istituiscono la prassi operativa di nomina del Commissario di Governo, giustifica l'applicazione a tutti gli Enti pubblici che svolgono la propria funzione amministrativa per il perseguimento e la tutela di interessi pubblici e diffusi e comunque, a maggior ragione, per quei soggetti pubblici che operano in favore e per conto degli Enti locali;

**CONSIDERATO** il Decreto Commissariale n. 193 del 13/04/2019 contenente indicazioni circa l'ambito di applicazione della disciplina di VIA alla categoria progettuale di cui al punto 7 lett.o) Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 "Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";

**CONSIDERATO** il Decreto Commissariale n. 49 del 22/01/2020 contenente indicazioni circa l'ambito di applicazione della disciplina di VIA alla categoria progettuale di cui al punto 7 lett. n) Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 "Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante costruzioni di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare";

**VISTA** l'indizione della Conferenza dei servizi per l'acquisizione di pareri e nulla osta comunque denominati sul progetto in epigrafe, giusta nota della Struttura Commissariale n. 656 del 22.03.2021;

**TENUTO CONTO** dei pareri acquisiti nelle sedute del 29.03.2021 e del 28.04.2021 e così riassunti:

1. Parere prot. n. 3451 del 23.03.2021, acquisito al prot. n. 1632 del 23.03.2021, della Regione Puglia Sezione Urbanistica
2. Nota PEC del 25/03/2021, acquisita al prot. n. 1676 del 25.03.2021, della Società Fastweb;
3. Nota PEC del 26/03/2021, acquisita al prot. n. 1708 del 26.03.2021, della Società 2iReteGas;
4. Parere prot. n. 2658 del 29.03.2021, acquisito agli atti al prot. n. 1722 del 29.03.2021, con il quale la Soprintendenza competente ha espresso il proprio positivo contributo con prescrizioni;
5. Nota PEC n. 2102 del 20.04.2021, acquisita al prot. n. 2102 del 20.04.2021, del Servizio Territoriale di Foggia
6. Parere protocollo del 16/04/2021, acquisito al prot. n. 2035 del 16.04.2021, dell'Ufficio Tecnico Comunale;
7. Nota PEC n. 2020 del 15.04.2021, acquisita al prot. n. 2020 del 15.04.2021, del Servizio Autorità Idraulica
8. Nota PEC n. 1989 del 14.04.2021, acquisita al prot. n. 1989 del 14.04.2021, della Terna Rete Italia

**TENUTO CONTO** dei pareri acquisiti successivamente e in date successive alle sedute della conferenza di servizi, in particolare:

1. Parere AdB D.A.M. prot. n. 12919 del 04.05.2021, acquisito agli atti al prot. n. 2325 del 04.05.2021, poi integrato con nota prot. n. 20076 del 13.07.2021, acquisito agli atti al prot. n. 3611 del 13.07.2021;
2. Parere della Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche prot. n. 07451 del 22.06.2021, acquisito al prot. n. 3206 del 22.06.2021;
3. Parere della Società Snam Rete Gas, acquisito al prot. n. 3313 del 28.06.2021;
4. Autorizzazione paesaggistica del Settore Assetto del Territorio e Paesaggio della Provincia di Foggia prot. n. 33792 del 29.06.2021, acquisito al prot. n. 3364 del 29.06.2021, come integrato da nota prot. n. 47204 del 28.09.2021, acquisita agli atti al prot. n. 4715 del 28.09.2021;

**TENUTO CONTO** che, a seguito di segnalazione da parte del progettista, in data 24 maggio 2022 è stato esperito apposito sopralluogo congiunto fra progettista, rappresentanti dell'Amm.ne comunale e



## **COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

rappresentanti della Struttura Commissariale, presso le aree di intervento per verificare la situazione di alcune abitazioni private, già oggetto di segnalazione presso gli uffici comunali, prospicienti l'area di intervento. Le risultanze di detto sopralluogo sono state oggetto di apposita relazione interna della struttura commissariale all'esito della quale è stato comunicato al progettista di adeguare il progetto alle predette risultanze, giusta PEC del 04.08.2022, prot. n. 1468;

**CONSIDERATO** che al fine di adeguare la progettazione alle risultanze del predetto sopralluogo è stato anche necessario avviare una interlocuzione e raggiungere un accordo con i privati interessati dai dissesti presenti presso le abitazioni private e, pertanto, il Progetto definitivo adeguato è stato trasmesso dal progettista con nota PEC del 12.11.2023, acquisita agli atti al prot. n. 5458 del 13.11.2023;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario sottoporre il Progetto Definitivo adeguato alle ulteriori valutazioni degli Enti e Amministrazioni intervenute;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1053 del 07.11.2023 con il quale nel frattempo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale nel frattempo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Prof. Ing. Gennaro Ranieri è stato nominato Soggetto Attuatore in sostituzione del Gen. Salvatore Refolo, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

**CONSIDERATO** il decreto Commissariale n. 1093 del 29.11.2023 con il quale è stata nominata RUP l'Ing. Valeria A. Intini, in sostituzione dell'Ing. Raffele Sannicandro, e nominata supporto al RUP l'Arch. Daniela Semeraro;

**TENUTO CONTO** che con nota prot. n. 95 del 16.01.2024 sono stati riaperti i termini della Conferenza di Servizi per l'acquisizione degli ulteriori pareri e nulla osta, comunque denominati, sul progetto definitivo revisionato sulla base delle risultanze del sopralluogo del 24.05.2022;

**TENUTO CONTO** dei pareri acquisiti nella terza ed ultima seduta della CdS del 23 gennaio 2024 e così riassunti:

1. Nota PEC n. 2102 del 20.04.2021, acquisita al prot. n. 2102 del 20.04.2021, del Servizio Territoriale di Foggia con il quale sono stati richiesti, entro la successiva fase progettuale, alcune dichiarazioni e asseverazioni dei progettisti;
2. Nota acquisita al prot. n. 277 del 19/01/2024, della Società 2iReteGas con la quale ha dichiarato che *"le opere previste potrebbero costituire interferenza"*, pertanto trasmette lo stralcio planimetrico con indicazioni della presenza delle condotte di cui si terrà debito conto nella redazione del progetto esecutivo;
3. Parere AdB D.A.M. prot. n. 12919 del 04.05.2021, acquisito agli atti al prot. n. 2325 del 04.05.2021, poi integrato con nota prot. n. 20076 del 13.07.2021, acquisito agli atti al prot. n. 3611 del 13.07.2021 con il quale, nel prende atto delle integrazioni progettuali redatte ribadiscono alcune necessarie integrazioni di cui si darà seguito nel corso della progettazione esecutiva;
4. Parere prot. n. 2658 del 29.03.2021, acquisito agli atti al prot. n. 1722 del 29.03.2021, con il quale la Soprintendenza competente ha espresso il proprio positivo contributo con prescrizioni;
5. Nota PEC del 25/03/2021, acquisita al prot. n. 1676 del 25.03.2021, della Società Fastweb con la quale ha comunicato l'assenza di infrastrutture nell'area oggetto di intervento;



## **COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

6. Nota PEC n. 2020 del 15.04.2021, acquisita al prot. n. 2020 del 15.04.2021, del Servizio Autorità Idraulica;
7. Parere della Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche prot. n. 07451 del 22.06.2021, acquisito al prot. n. 3206 del 22.06.2021;
8. Nota PEC n. 1989 del 14.04.2021, acquisita al prot. n. 1989 del 14.04.2021, della Terna Rete Italia;
9. Parere protocollo del 16/04/2021, acquisito al prot. n. 2035 del 16.04.2021, dell'Ufficio Tecnico Comunale;
10. Nota acquisita al prot. n. 302 del 22/01/2024 dal Settore Viabilità della Provincia di Foggia;
11. Autorizzazione paesaggistica del Settore Assetto del Territorio e Paesaggio della Provincia di Foggia prot. n. 33792 del 29.06.2021, acquisito al prot. n. 3364 del 29.06.2021, come integrato da nota prot. n. 47204 del 28.09.2021, acquisita agli atti al prot. n. 4715 del 28.09.2021;

**CONSIDERATO** che, con riferimento all'ultimo parere dell'AdB .D.A.M. prot. n. 2823 del 31.01.2024, acquisito agli atti al prot. n. 444 del 31.01.2024, in materia di lavori pubblici:

- la verifica della conformità del progetto alla normativa vigente e alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti è una attività tecnico amministrativa, istruttoria, di controllo che ha luogo prima dell'avvio della fase di affidamento dei lavori; ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro; per soglie di importo superiore (quale quella di specie) la competenza è attribuita ad altri soggetti, come declinati dallo stesso art. 26 del Codice;
- ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, al RUP compete la validazione del progetto, atto formale che riporta gli esiti della verifica e fa specifico riferimento (e, quindi, ne tiene conto) al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista;
- a mente dell'art. 215 del DPR 207/2010, il collaudo dell'opera pubblica ha lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e secondo le prescrizioni tecniche previste dalle leggi di settore, nonché in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;

**CONSIDERATO** che, con riguardo alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite rispetto al progetto definitivo/esecutivo, le norme di settore, innanzi brevemente riproposte, delineano, il ruolo specifico e i compiti attribuiti al RUP nell'ambito dei procedimenti di verifica, validazione e approvazione di un progetto di un'opera pubblica, quale è quella in oggetto, e che sono obbligatori ai fini dell'appaltabilità della stessa; gli atti richiamati in narrativa documentano l'iter procedurale a cui è viene sottoposto il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di che trattasi, Codice 16IR117/G1;

**CONSIDERATO** pertanto che le condizioni e prescrizioni indicate dalle suddette amministrazioni ai fini dell'assenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

**VISTO** il verbale della terza ed ultima seduta svoltasi in data **23/01/2024**, prot. n. 244 del 07.02.2024;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative all'oggetto della conferenza, *"l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni"*



## **COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

*ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;*

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i., *“la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;*

**CONSIDERATO** che il progetto definitivo dei lavori in oggetto ha acquisito i dovuti pareri, consensi, nulla osta e autorizzazioni previste per legge in virtù della conferenza dei servizi sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti, cui ha fatto seguito la determinazione motivata di conclusione, giusta Decreto Commissariale n. 887/2021, con cui si è disposto, tra l’altro, l’adeguamento del progetto alle prescrizioni degli Enti interessati da recepire all’interno del progetto esecutivo *de quo* prima della verifica/validazione e approvazione del medesimo progetto, nonché, ove previste, in fase di esecuzione dell’intervento;

**RICHIAMATI** gli elaborati del progetto definitivo trasmessi dall’Ing. Silvio Carosielli con nota prot. n. 5458 del 13.11.2023 (Progetto definitivo adeguato agli esiti del sopralluogo del 24.05.2022) oltre agli elaborati integrativi di ottemperanza alle prescrizioni dell’AdB comunicate con ultima nota prot. n. 856 del 23.02.2024;

**CONSIDERATO** che i lavori di cui all’intervento in oggetto sono volti a mitigare il rischio idrogeologico del territorio del Comune di San Marco La Catola (FG), che tali lavori rivestono carattere di particolare urgenza in relazione alla peculiare natura delle opere da realizzarsi, giacché finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che sono state individuate le risorse necessarie alla realizzazione dei lavori relativi all’intervento di che trattasi si ritiene necessario proseguire le attività di progettazione esecutiva nelle more della successiva verifica del progetto, validazione e approvazione tecnico-amministrativa;

**CONSIDERATO** che il progetto definitivo adeguato contiene gli elaborati “ALL D” relativo alla Relazione sugli espropri terreni e elenco ditte e “Tav. 08” relativa al Piano Particellare di esproprio che riporta le aree da assoggettare ad esproprio e alla occupazione temporanea preordinata e non preordinata all’esproprio e di servitù permanente;

**VISTO** l’art. 15, comma 2, della Legge Regionale n. 3 del 22.02.2005 e s.m.i. che dispone che *Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità nei seguenti casi:(...) b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di regimazione delle acque pubbliche;*

**VISTA** la risposta n.184/2022 dell’Agenzia delle Entrate relativa al trattamento IVA applicabile agli interventi per l’esecuzione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico;

**RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 136 del 17/04/2018 in merito all’applicazione dell’aliquota IVA al 10% per interventi di salvaguardia dell’incolumità delle persone, dei centri abitati, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie degli abitati;

**DATO ATTO** dell’applicabilità dell’IVA in misura agevolata (10%) alla fattispecie in questione riconducibile a “opere di salvaguardia di centri abitati” di cui all’art. 3, comma 1, lett c) ed f) del DPR n. 380/2001;

**RITENUTO** pertanto di dover dichiarare la pubblica utilità delle opere ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DPR 327/2001 oltre che l’urgenza e l’indifferibilità delle opere ex art. 22-bis del DPR 327/2001;

**VISTO** l’art. 8 della Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005 e s.m.i.;

**RITENUTO** necessario provvedere all’approvazione del progetto definitivo *de quo*, in uno alla dichiarazione di pubblica utilità, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento, oltre che



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

l'urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzarsi sugli immobili da assoggettare ad esproprio e/o asservimento riportati negli elaborati progettuali;

**VISTO** il D.C. 574/2024 di approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto che comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, oltre che l'urgenza e l'indifferibilità per gli immobili, identificati nel piano particellare di espropri e nelle planimetrie di progetto, interessati dalla realizzazione delle opere;

**TENUTO CONTO** che il Progetto Definitivo prevede l'esproprio di unità immobiliari per le quali si è addivenuti alla stipula di un atto di cessione volontaria, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001, dei beni immobili di proprietà indicati nel Piano particellare di esproprio, giusta prot. n. 5637 del 30.10.2024;

**VISTO** pertanto, il Decreto Commissariale n. 973/2024 con il quale il Commissario di Governo ha corrisposto al Comune di San Marco La Catola il corrispettivo relativo al pagamento delle indennità di esproprio agli aventi diritto che hanno sottoscritto apposito atto di cessione volontaria ai sensi dell'art. 45 del DPR 327/01;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 28/03/2023 è stato approvato l'aggiornamento del Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Puglia – edizione 2023;

**VISTA** la nota pec acquisita al prot. al n. 3824 del 25/07/2024 con cui l'RTP ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere al tempestivo avvio delle procedure inerenti l'intervento in oggetto, volte a garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, come evidenziato dalle disposizioni di legge vigente;

**VISTO** l'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023 che recita: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: omissis... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

**VISTO** l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**VISTO** l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che recita: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

**VISTO** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

**VISTO** l'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che recita: "Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82...omissis";

**CONSIDERATA** la necessità di dover affidare l'incarico di verifica del progetto esecutivo in argomento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 in tempi brevi, al fine di rendere cantierabile l'intervento in oggetto, di



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

preminente interesse nazionale e necessario per garantire l'incolumità delle persone, la conservazione di beni e la sicurezza delle infrastrutture presenti nel territorio comunale di San Marco La Catola (FG);

**ACCERTATA** l'impossibilità oggettiva di seguire l'esecuzione delle predette prestazioni con il personale in servizio per via delle esigenze e dei compiti istituzionali correnti, nonché dei carichi di lavoro già assegnati ai tecnici nominati a supporto dell'azione della struttura commissariale, giusto organigramma approvato con Decreto Commissariale n. 125 del 02 febbraio 2022;

**VISTA** la nota prot. n. 1792 del 12/08/2024 il RUP ha richiesto all'ufficio CAB di ASSET la disponibilità ad effettuare l'attività di verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 per il progetto esecutivo in argomento;

**VISTA** la pec dell'Ufficio CAB di ASSET del 06.12.2024, acquisita agli atti al prot. n. 6436 di pari data, con cui dopo lunghe interlocuzioni formali, si dichiara l'impossibilità ad effettuare le attività di verifica richieste sopraccitate;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

**TENUTO CONTO** che la Stazione appaltante ha stimato i compensi per le prestazioni tecniche anzidette relativamente ai lavori di che trattasi, ai sensi dell'Allegato I.13 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 5 del DM 17/06/2016;

**CONSIDERATO** che l'ammontare complessivo del compenso professionale per l'incarico di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016 relativamente all'intervento «Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione» in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice *ReNDiS* 16IR117/G1. CUP B37C19000240001, è pari a € **14.210,28**, onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta (oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge);

**VALUTATO** che l'importo determinato proporzionale e rispettoso del principio del buon andamento dell'azione amministrativa e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, così come sancito dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

**TENUTO CONTO** che a decorrere dal 01.01.2024, acquistano efficacia gli articoli (articoli 19-36), del Libro I, Parte II, rubricata "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti", del D.Lgs. n. 36/2023 "nuovo Codice dei contratti pubblici";

**CONSIDERATO** che:

- i servizi di architettura ed ingegneria sono espletati dagli operatori economici di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta;
- in ossequio a quanto sancito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, si intende esperire una fase di consultazione mediante interpello di tre operatori economici in possesso di esperienza e professionalità adeguata allo svolgimento delle prestazioni in oggetto;
- che ai sensi dell'art. 15, comma 2, ultimo periodo del D.lgs. 36/2023, in caso di mancata nomina del responsabile unico del progetto (RUP) nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;

**SPECIFICARE** le caratteristiche salienti dell'appalto, quali:

- Oggetto: servizi di ingegneria e architettura per l'incarico di verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell'art.26 del D. Lgs 50/2016 relativamente all'intervento «Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione» in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice *ReNDiS* 16IR117/G1. CUP B37C19000240001 il cui Progetto Esecutivo è scaricabile al seguente link



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

<https://www.dropbox.com/scl/fo/4ergxd96ax9bzz59wstfp/ALpQrSlnAB24S8taxDVLq5M?rlkey=lijuclv k4xhw4adslsycc7uax&dl=0>

- Importo del contratto: € **14.210,28 (quattordicimiladuecentodieci/28 euro)**, salvo il ribasso d'asta proposto dall'operatore economico interpellato, oltre oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge: tale valore deve intendersi onnicomprensivo delle spese generali e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento delle predette attività;
- Durata: il tempo per l'espletamento delle attività di verifica, calcolato in giorni solari consecutivi, è pari ad un massimo di **20 (venti) giorni**, esclusa la fase di contraddittorio e, ove richiesto, di adeguamento progettuale;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- in tema di imposta di bollo, si applica quanto determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023; con eventuale versamento da effettuare al momento della stipula del contratto;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 310 del 14.04.2025 con il quale è stata disposta la decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016, e approvati gli atti predisposti dall'Ufficio del Commissario relativamente alla procedura di che trattasi:

- la lettera d'invito;
- lo schema di disciplinare di incarico;
- il modello relativo all'offerta economica;
- il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il modello DGUE.

**PRECISATO** che:

- con Decreto Commissariale n. 244 del 05/05/2020 è stato approvato l'utilizzo dell'Elenco degli operatori economici presenti sulla piattaforma telematica EmpULIA per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e simili per importi inferiori a € 100.000,00;
- con prot. n. PE151912-25 del 14/04/2025 è stata espletata una procedura di invito a n. 3 operatori attraverso Piattaforma EMPULIA alla quale ha riscontrato n. 1 operatore economico (offerta prot. n. PE155900-25 del 18.04.2025);
- pertanto, è stato individuato il seguente Operatore Economico iscritto nell'elenco di EmpULIA: **DUE ELLE VERIFICHE PROGETTI SRLS**, Via Marmorale 36 – cap. 82100 C.F./P.IVA: 01848890628 rappresentata dall'Arch. Luigi Longo, nato il 24/10/1967 a Benevento – CF LNGLGU67R24A783V e iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Benevento al n. 395 dal 05.02.1997 in possesso dei necessari requisiti professionali, come da curriculum acquisito agli atti per vie brevi e valutato idoneo per le prestazioni da svolgere;
- con prot. n. PE164965-25 del 28.04.2025 è stata avviata la procedura di affidamento diretto attraverso Piattaforma EMPULIA, nell'ambito della quale l'operatore economico DUE ELLE VERIFICHE PROGETTI SRLS ha confermato la propria offerta economica per il servizio richiesto per complessivi **€13.926,07 (tredicimilanovecentoventisei/07)** per effetto di un **ribasso offerto del 2% (due percento)**;

**PRECISATO** che:

- in capo all'affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il valore dell'imposta di bollo è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023; il versamento sarà effettuato al momento della stipula del contratto che si



## **COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023;

- trattandosi di procedura con affidamento diretto non sono richieste ai sensi dell'art.53 del d.lgs. n. 36/2023 le garanzie provvisorie di cui all'art.106 dello stesso Codice;
- tenuto conto che la prestazione in oggetto sarà eseguita da un operatore economico specializzato e di comprovata solidità, non è richiesta la garanzia definitiva così come stabilito dall'art. 53, comma 4, del d.lgs.36/2023;
- per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 225, comma 2 del d.lgs.36/2023, la procedura sarà gestita in ossequio all'art. 40 del d.lgs. 50/2016, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- L'operatore economico dovrà provvedere (eventualmente previa registrazione, qualora non avesse già provveduto, al servizio FVOE) alla creazione di un PASSOE ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, inserendo a sistema il CIG in oggetto: **B6CB52CD93**;
- il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale (art. 9, co. 4, legge n. 27/2012);
- il Professionista dovrà altresì assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- la stipula del contratto potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still, come previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;
- a mente dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato "in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di reca-pito certificato qualificato ...omissis."

### **DATO ATTO che:**

- il provvedimento di affidamento avverrà solo dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti ed in particolare dell'assenza dei motivi di esclusione riconducibili all' art. 94 e ss.mm.ii. del d.lgs. n. 36/2023;
- alla copertura finanziaria della spesa necessaria si provvede a valere sulle risorse finanziarie introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, per l'intervento individuato per l'intervento «Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione» in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice ReNDiS 16IR117/G1. CUP B37C19000240001 per l'affidamento di che trattasi è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite procedura informatica, il codice CIG B6CB52CD93;
- per tale procedura di affidamento, è richiesta la contribuzione a favore dell'ANAC, nell'entità e con le modalità prescritte, e che per tale obbligo verrà assunta specifica determinazione per il relativo impegno di spesa;

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al D. L. 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, con l'urgenza che le circostanze richiedono per l'interesse pubblico ad esse sotteso, procedendo all'affidamento diretto dei servizi in parola riferiti all'opera di mitigazione del rischio idrogeologico in oggetto finalizzata a garantire l'incolumità delle persone, la conservazione di beni e la sicurezza delle infrastrutture presenti sul territorio;



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

*tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c.4. del decreto legge n. 185/08, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 lettera a) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia) convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'art. 10, comma 5 e 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nonché di quanto richiamato all'art. 4 del Decreto Legge 32/2019 e di quanto previsto ai commi 1 e 2 del DPCM 20 luglio 2011;*

**DECRETA**

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L. n. 241/90 costituendone motivazione.

**Articolo 2**

Di confermare, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Valeria Intini già Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016, Responsabile della fase di esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio in epigrafe, in quanto in possesso di titolo di studio e di adeguata esperienza professionale secondo quanto descritto all'articolo 5 dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti

**Articolo 3**

Di disporre l'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 relativamente all'intervento «Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione» in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice *ReNDIS* 16IR117/G1. CUP B37C19000240001 individuando quale Operatore Economico DUE ELLE VERIFICHE PROGETTI SRLS, Via Marmorale 36 – cap. 82100 C.F./P.IVA: 01848890628 rappresentata dall'Arch. Luigi Longo, nato il 24/10/1967 a Benevento – CF LNGLGU67R24A783V e iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Benevento al n. 395 dal 05.02.1997, per un compenso di **€13.926,07 (tredicimilanovecentoventisei/07)** per effetto di un **ribasso offerto del 2% (due per cento)**, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge

**Articolo 4**

Di dare atto che l'importo complessivo per la prestazione di che trattasi pari a **€13.926,07 (tredicimilanovecentoventisei/07)**, oltre IVA ed oneri previdenziali come per legge, trova copertura tra le somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico dell'Intervento a valere sulla contabilità speciale n. 5585 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, sez. di Bari, intestata al Commissario Di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia.

**Articolo 5**

Di approvare lo schema di "Disciplinare per l'affidamento dell'incarico", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale

**Articolo 6**



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

Di dare atto che l'affidamento sarà eventualmente formalizzato a seguito della verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023

**Articolo 7**

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Di trasmettere il presente provvedimento al RUP ing. Valeria A. Intini, al supporto al RUP arch. Daniela Semeraro, alla società DUE ELLE VERIFICHE PROGETTI SRLS ([duelverificaprogettisrls@pec.it](mailto:duelverificaprogettisrls@pec.it)) e all'Ufficio Finanziario del Commissario di Governo per le attività di competenza.

IL SUPPORTO AL RUP

Arch. Daniela Semeraro

IL RUP

Ing. Valeria A. Intini

IL SOGGETTO ATTUATORE

Prof. Ing. Gennaro Panieri





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

## SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO

AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVO ALL'INTERVENTO «Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione» in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice ReNDiS 16IR117/G1.  
CUP G47B09000040006. CIG AFFIDAMENTO **B6CB52CD93**

AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023

**TRA**

Il **Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia**, con sede in Bari, alla Via G. Gentile, n. 52 (C.F. 93394550722), rappresentato dal Prof. Ing. Gennaro Ranieri, nominato **Soggetto Attuatore** con Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025, in seguito indicato anche come "Commissario di Governo" ovvero "Committente",

**E**

Il **Professionista** \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_

in seguito denominato "Professionista";

**PREMESSO**

- che nel Fondo FSC 2014-2020 – Piano operativo Ambiente – Primo atto integrativo dell'Accordo di Programma del 25 novembre 2010, c.d. "PIANO FRANE è ricompreso il Progetto «Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione» in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice ReNDiS 16IR117/G1;
- che occorre conferire l'incarico professionale per la verifica alla progettazione della fase esecutiva ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 50/2016;
- che con Decreto Commissariale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il predetto incarico professionale è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, al sunnominato Professionista, che risulta nell'elenco degli operatori economici della Regione Puglia scritti sul portale telematico di EmPULIA, per un importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) al netto del ribasso pari a \_\_\_\_% (\_\_\_\_/\_\_\_\_ per cento) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dall'espletamento dell'attività professionale richiesta, IVA e oneri previdenziali esclusi;
- che l'operatore economico ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni in oggetto alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti in sede di affidamento;
- che la verifica del possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 verrà eseguita ai sensi degli artt. 52 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

Il **Commissario**, alla luce delle premesse su esposte e con il presente disciplinare, affida l'incarico di verifica alla progettazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 50/2016 a \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_ di seguito denominato "Professionista", che accetta l'incarico professionale per l'espletamento dell'attività incarico di verifica alla progettazione del Progetto



## **COMMISSARIO di GOVERNO** *per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

Esecutivo ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 50/2016 per l'intervento denominato «Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione» in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice *ReNDIS* 16IR117/G1, secondo le condizioni di legge e contrattuali riportate nel presente "Disciplinare".

### **ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

#### **2.1 Incarico di verifica alla progettazione esecutiva ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 50/2016**

L'incarico di cui all'oggetto riguarda le seguenti prestazioni:

- verifica alla progettazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 50/2016

La documentazione scientifica prodotta (Relazioni, rapporti, schede, ecc.) dovrà essere consegnata in formato digitale su supporto informatico.

L'attività di verifica dovrà essere espletata secondo le prescrizioni del D.lgs. 50/2016, nonché di tutte le leggi e le norme vigenti in materia e ogni altra attività prevista nel presente Disciplinare Tecnico, fino ad approvazione del Progetto Esecutivo.

Il professionista, assumendo l'incarico prende atto che dovrà effettuare la prestazione in coordinamento con altri professionisti esterni all'Amministrazione. Il coordinamento avverrà tramite il Responsabile Unico del Procedimento o un suo delegato.

Il Professionista dovrà garantire la propria assistenza ogni qualvolta risulti necessario definire gli aspetti relativi all'attività di propria competenza.

Il RUP si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

2.1 Il Professionista accetta l'incarico in argomento e si impegna a svolgerlo con le modalità indicate nel presente disciplinare, nei tempi previsti dal successivo art. 4 e con l'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti nazionali e regionali attualmente in vigore che disciplinano la materia e di tutte le norme che potrebbero entrare eventualmente in vigore durante il periodo di espletamento dell'incarico, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023.

### **ART. 3 – MODIFICHE AL PROGETTO**

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto risulti necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso che comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove e diverse esigenze o cause, autorizzate dal Commissario, al Professionista spetteranno ulteriori compensi valutati prendendo come riferimento le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, applicando alla stessa, come criterio equitativo, l'analogo sconto pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Nel caso in cui il Professionista per imperizia, negligenza o comunque per cause imputabili al Professionista, non porti a termine le attività, il Committente, previa diffida, potrà risolvere il contratto fermo restando per il professionista incaricato il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, salvo eventuale rivalsa del Committente per i danni provocati.

### **ART. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Il Professionista dovrà prestare i servizi affidati presso il proprio ufficio o altre sedi indicate dallo stesso; riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici del Commissario.

#### **4.1 Tempi per l'espletamento dell'incarico**



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

I tempi per lo svolgimento dell'incarico sono stimati complessivamente in **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** e essi decorrono dalla notifica del RUP, a seguito della sottoscrizione del presente disciplinare, e si concluderanno con l'approvazione del PE.

#### **ART. 5 – PENALI**

Nel caso di ingiustificato ritardo, il Committente si riserva la facoltà di applicare una penale ragguagliata all'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da applicarsi in detrazione direttamente sulla parcella relativa alla ritardata prestazione.

La penale, per qualunque ritardo delle prestazioni relativa alla fase di esecuzione, si applica all'intero importo dei corrispettivi.

La penale verrà applicata:

- a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione, per ogni giorno oltre i termini previsti;
- b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti all'approvazione del PE, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi del prec. art. 4);

Nel caso l'importo complessivo della penale superi il cinque per cento (5%) del corrispettivo professionale dovuto, il Committente resterà libero da ogni impegno verso il contraente inadempiente. Resta salvo il diritto del Committente di agire nei confronti del contraente medesimo per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dall'affidamento dell'incarico ad altro professionista.

Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dal Committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

#### **ART. 6 – PROROGHE AI TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Sarà facoltà del Committente concedere proroghe ai tempi stabiliti al precedente art. 4 per l'espletamento dell'incarico, su richiesta motivata del contraente, esclusivamente nella persona del Professionista incaricato, per necessità specifiche, dovute a circostanze non dipendenti da colpa del Professionista medesimo.

#### **ART. 7 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Il compenso complessivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente incarico è fissato in complessivi € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) con un ribasso pari a \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ per cento) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge.

I corrispettivi contrattuali, pattuiti in sede di affidamento, sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo dell'IVA alle aliquote di legge, se dovuta.

Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi del Committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.



## **COMMISSARIO di GOVERNO** *per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

Si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria e, con ciò, il Professionista incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Il Professionista accetta espressamente che il corrispettivo sopra indicato risulta equo in relazione all'effettivo importo delle prestazioni e potrà essere oggetto di ricalcolo esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il Committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Professionista intenda o debba avvalersi.

### **ART. 8 – ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

**8.1** Il Professionista accetta espressamente che i corrispettivi sopra indicati potranno essere oggetto di ricalcolo esclusivamente nei seguenti casi:

- diverse direttive del Committente;
- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- cause impreviste e imprevedibili;
- sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, previo aggiornamento dell'incarico.

**8.2** In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 4.3, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno pattuiti consensualmente tra il Committente ed il Professionista. In caso di mancata determinazione consensuale dei corrispettivi, essi vengono determinati prendendo come riferimento le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, applicando proporzionalmente alle stesse, l'analogo sconto pattuito in sede di affidamento.

Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione sarà effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

### **ART. 9 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI**

Il pagamento dell'onorario avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di parcella che potrà essere emesso in unica soluzione alla approvazione del PE.

Il corrispettivo relativo ad eventuali perizie autorizzate dal Commissario escluso quelle inquadrabili ai sensi dell'art. 5, comma 9, dell'allegato II.14 del D.M. 17 giugno 2016 che non comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale, viene determinato prendendo come riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016. All'importo sarà applicato l'analogo sconto pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Le competenze potranno essere liquidate in unica soluzione solo dopo l'avvenuta approvazione delle perizie da parte dell'Ufficio del Commissario.

In caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 4.3, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.

### **ART. 10 – SUBAPPALTO**

Il Professionista non può avvalersi del subappalto.

### **ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

Il Professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari. Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare al Committente, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto si risolve di diritto qualora si accerti che il Professionista abbia eseguito transazioni legate al presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

È altresì ammessa la risoluzione di diritto del presente contratto qualora il Professionista contravvenga ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 66 comma 2 del D.Lgs.n. 36/2023.

**ART. 13 – ASSICURAZIONE**

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Professionista incaricato produce la seguente polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (art. 9, co. 4, legge n. 27/2012): n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, con scadenza \_\_\_\_\_.

In caso eventuali sospensioni abbiano prodotto l'allungamento dei tempi di esecuzione oltre la data di scadenza della polizza, il Professionista è tenuto all'immediato rinnovo della stessa.

La polizza deve coprire il periodo che va dalla data di inizio del contratto sino alla data di approvazione del PE.

La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

**ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**14.1** E' facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

**14.2** Il contratto può altresì essere risolto in danno al Professionista incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione del regime di incompatibilità;
- f) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 5.



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

**14.3** La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

**ART. 15 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie il Professionista incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

**ART. 16 – ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

**16.1** Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

**16.2** Il Professionista incaricato è obbligato a far presente al Committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

**16.3** Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del professionista incaricato, il Committente è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

**16.4** Durante tutto l'esperimento dell'incarico, il Professionista o un suo delegato dovranno essere reperibili e recarsi presso la sede del Committente entro 48 ore dalla chiamata a mezzo telefono e/o e-mail.

**16.5** Il Professionista legge il proprio domicilio fiscale, per tutta la durata dell'incarico, presso via \_\_\_\_\_ - PEC \_\_\_\_\_;

**ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'IVA e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista.

Il presente disciplinare prestazionale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del d.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

\_\_\_\_\_  
Il Soggetto Attuatore



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
***per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, è immediatamente impegnativo per le stesse.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Professionista ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Attuatore ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli dal n. 1 al n. 17, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Documento sottoscritto con firma digitale dal Professionista ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.