



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

OGGETTO: Programmazione delle risorse MASE, annualità 2024, a favore degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

APPALTO: Esecuzione dei lavori relativi a *Intervento di sistemazione idraulica «completamento 3^a stralcio - Tratto Casino Carmignano - Canale Lamoscella»* nel Comune di PALAGIANO (TA) - Codice ReNDiS 16IR470/G1 - CUP: H89J21014660001 – CIG B7753EC2F5

CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

VERBALE N. 13 DEL 02/02/2026 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaventisei, il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 10:40 presso l'Edificio Polifunzionale della Regione Puglia sito in Bari - via Gentile, 52 - C.A.P. 70126, è riunita la commissione giudicatrice nominata con Decreto Commissariale n. 805 del 16/09/2025, così composta:

- Ing. Antonio Valentino SCARANO, componente con funzioni di presidente della Commissione giudicatrice;
- ing. Angelamaria ALTIERI, componente della Commissione giudicatrice
- ing. Francesco DE TULLIO, componente della Commissione giudicatrice anche con funzioni di Segretario verbalizzante e custode degli atti.

Il Presidente, preso atto della regolare costituzione della Commissione di gara, dichiara aperta la seduta pubblica virtuale alle ore 10:40.

Sono presenti, in modalità telematica, i legali rappresentanti/procuratori/delegati delle imprese di seguito elencate:

Ragione Sociale	Legale rappresentante/Delegato
FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	Sig. Genovese Ivano (procuratore speciale)
DIMAR COSTRUZIONI SRL	Sig.ra Grassi Beatrice (delegata)
DELL'ORCO SRL	Sig.ra Tamburrano Federica (delegata)
GENTILE LEONARDO SRL	Sig. Pinto Angelo (delegato)
CAVECON SRL	Sig. Greco Fabrizio (legale rappresentante)
BIO SYSTEM COMPANY SRL	Ing. Calderoni Giacomina (delegato)
ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.	Sig.ra Viscardi Rosanna (delegata)
D'ALESSANDRO LAVORI SRL	Sig. D'Alessandro Vittorio (delegato)
MP COSTRUZIONI	Ing. Caramia Floriana (delegata)
IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	Sig.ra Daloiso Francesca (delegata)



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Ragione Sociale	Legale rappresentante/Delegato
TOBUILD SPA	Ing. Napoletano Teresa (delegata)
DORONZO INFRASTRUTTURE SRL	Sig.ra Somma Lucia (delegata)
GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.R.L.	Sig. Haxhi Gjata (delegato)

Si dà atto, altresì, che accedono alla seduta virtuale pubblica, in qualità di uditori:

- 1) sig. Leone Francesco;
- 2) sig.ra Viscardi Rosanna.

Il Presidente, in ottemperanza a quanto disposto al punto 6.2.3 del Disciplinare, comunica i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, riparametrati secondo quanto indicato al punto 5.1.1 del Disciplinare, dando atto che tutti gli operatori economici hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 5.1.2, e procede a dare lettura della graduatoria provvisoria delle sole offerte tecniche, come di seguito riportato:

Valutazione Tecnica										
Basta Tecnica	Stato Firma	Riga	Fornitore	Data / Ora Ricezione	Registro Di Sistema - Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Scheda Valutazione	Punteggio Riparametrato Per Criterio (1° Rescaling)	Punteggio Riparametrato (2° Rescaling)
☐		1	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI	11/09/2025 18:12:03	PE322115-25	Valutato			59,42	60,67
☐		2	RTI COLINVEST SRL - CONSORZIO CORIMA Esecutrice 3A SRL	11/09/2025 20:04:28	PE322185-25	Valutato			59,61	60,86
☐		3	CONSORZIO CRO MINOTTI S.C.p.A. Esecutrice co. ad. r. società cooperativa	12/09/2025 15:19:42	PE322917-25	Valutato			63,54	64,87
☐		4	RTI consorzio stabile abitare network - GARDEN DESIGN S.R.L.	12/09/2025 15:35:35	PE322924-25	Valutato			66,31	67,70
☐		5	RTI D'ALESSANDRO LAVORI SRL - GIERRI SRL IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI	12/09/2025 16:27:57	PE322949-25	Valutato			62,11	63,41
☐		6	compat scari Esecutrice GENERAL IMPRESA SRL	12/09/2025 16:56:56	PE322966-25	Valutato			63,46	64,79
☐		7	MAGAZZINI ROCCO ANTONIO S.r.l. - Unipersonale	12/09/2025 18:16:39	PE323009-25	Valutato			66,72	68,12
☐		8	FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	12/09/2025 18:20:51	PE323014-25	Valutato			62,60	63,91
☐		9	RTI MACCARI - COSUB SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. - Impresa del Fiume S.r.l.	12/09/2025 19:03:50	PE323027-25	Valutato			63,36	64,69
☐		10	ERRECOLOGIA SRL	12/09/2025 19:10:41	PE323028-25	Valutato			62,31	63,62
☐		11	RTI GIANNI ROTICE SRL - TOBUILD SPA	12/09/2025 19:26:19	PE323030-25	Valutato			65,24	66,61
☐		12	Condotte Strade Società a Responsabilità Limitata	12/09/2025 19:30:11	PE323031-25	Valutato			63,64	64,97
☐		13	CETOLA SPA	12/09/2025 20:06:21	PE323035-25	Valutato			61,07	62,35
☐		14	SCHIAVO & C. S.p.A.	12/09/2025 20:16:36	PE323036-25	Valutato			67,67	69,09
☐		15	RTI SO.G.E.A.S. srl con unico socio - PALIMBO SRL	13/09/2025 15:38:43	PE323069-25	Valutato			69,63	71,09
☐		16	MP COSTRUZIONI	13/09/2025 19:13:14	PE323073-25	Valutato			72,46	73,98
☐		17	CONSORZIO ITM Esecutrice COGER SRL	14/09/2025 16:49:01	PE323108-25	Valutato			57,42	58,62
☐		18	marzosrl	14/09/2025 18:42:37	PE323115-25	Valutato			56,59	57,78
☐		20	MODOMECCO AMBIENTE SRL	15/09/2025 09:00:52	PE323162-25	Valutato			63,62	64,95



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

○		21	SERVIZI E COSTRUZIONI	15/09/2025 09:11:13	PE323182-25	Valutato	Q		59,82	61,07
○		22	CO.GE.DI	15/09/2025 09:21:08	PE323206-25	Valutato	Q		56,98	58,17
○		23	RTI L.P.G. Costruzioni S.r.l. - Lombardi S.r.l. - Consorzio Stabile Avromide	15/09/2025 09:27:58	PE323222-25	Valutato	Q		61,90	63,20
○		24	RTI INGENGO S.R.L. - EUROCOGEN - VECOS S.R.L.	15/09/2025 09:31:03	PE323228-25	Valutato	Q		69,43	70,89
○		25	DORONZO INFRASTRUTTURE SRL	15/09/2025 09:37:53	PE323244-25	Valutato	Q		71,23	72,72
○		26	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	15/09/2025 09:38:54	PE323245-25	Valutato	Q		62,66	63,97
○		27	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Esercizio DIMAR COSTRUZIONI SRL	15/09/2025 09:49:30	PE323273-25	Valutato	Q		63,83	65,17
○		28	P.A.L.CO.	15/09/2025 10:00:13	PE323291-25	Valutato	Q		60,11	61,37
○		29	CAVECON SRL	15/09/2025 10:02:03	PE323293-25	Valutato	Q		67,20	68,61
○		30	UNION CONSORZIO STABILE SCARL Esercizio NIOS RESTAURI	15/09/2025 10:04:26	PE323295-25	Valutato	Q		58,47	59,70
○		31	DeiForco srl	15/09/2025 10:09:29	PE323305-25	Valutato	Q		61,93	63,23
○		32	RTI Bg System Company - COSTRUZIONI GICAVI SRL	15/09/2025 10:31:00	PE323342-25	Valutato	Q		70,45	71,93
○		33	RTI S.C.E.A.P. - TAGLIENTE COSTRUZIONI - CO.GE.C.I.S.	15/09/2025 10:32:16	PE323344-25	Valutato	Q		62,97	64,29
○		34	I.G.E.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l.	15/09/2025 10:37:33	PE323351-25	Valutato	Q		63,31	64,64
○		35	RTI Giovanni Putignano & Figli S.r.l. - HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL	15/09/2025 10:42:06	PE323368-25	Valutato	Q		59,13	60,37
○		36	GENTILE LONARDO SRL	15/09/2025 10:52:22	PE323398-25	Valutato	Q		73,46	75,00
○		37	RTI CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA - CARONE GROUP SRL	15/09/2025 11:20:20	PE323426-25	Valutato	Q		55,55	56,71
○		38	BULFARO S.P.A.	15/09/2025 11:45:02	PE323510-25	Valutato	Q		63,57	64,90

Il Presidente dà atto che tutti gli operatori economici sono ammessi alla successiva fase di gara e procede all'apertura della busta economica, non essendosi verificate cause di esclusione ai sensi del punto 6.2.4 del Disciplinare di gara.

Il Presidente procede sulla piattaforma EmpULIA all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e temporale, allo scaricamento della documentazione allegata da ciascun operatore economico concorrente, come da schermate di seguito riportate:

1) APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

2) RTI CO.INVEST SRL - CONSORZIO CORMA Esecutrice 3A SRL

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800 900 121 Regione Puglia

02/02/2024 12:43:38 Tempo stimato di attivazione: 18:58 m

Offerta

Stampa Annulla Scarta Allegati Chiudi

Offerta non editabile

Operatore (S) MUNICIPALITA' DI MONTE SANT'ANGELO *Titolo documento (S) PE22185-05 Registro di Sistema (S) 11/09/2023 20:04:29

Stato (S) Inviato

Utenza in Carico (S) Protocollo (S) Data Protocollo (S)

Testata ☒ Buone Documentazioni ☐ Buone Tecniche / Conformità ☐ Buone Economiche

Elenco Prodotti

Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
●	0	Codice Renda 158470101 - SIDA LAIORE - "Integrazione del rischio idrogeologico e sismologico" - 2° stralcio - Intervento Casale Carmignano e Casale Lompolo in agn. di Poggiore (TA) - 2° Stralcio funzionale	5.899.297,17	15,32	548	438,00	123.353,32		PALAGIANO, 01 STRALCIO, MOD. 01 ALLEGATO ECONOMICO.pdf 00F01108MEC3050A76A8E6C36A1A500708C98708778A449351810C3CF02A	126.500,00	1.937.540,00

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato: [BustaEconomica.pdf](#)

Empulia Versione 4.1.1.2024

Informazioni S.p.A. - 70126 Bari (BA) - Sede Provinciale per l'Amministrazione, Inc. 3
Numero Verde 800 900 121 - Email: centrali@empulia.it - Web: www.empulia.it

Contatti: centrali@empulia.it - info@empulia.it - assistenza@empulia.it

3) CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A. Esecutrice CO.EDILR. SOCIETA COOPERATIVA

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800 900 121 Regione Puglia

02/02/2024 12:50:05 Tempo stimato di attivazione: 18:51 m

Offerta

Stampa Annulla Scarta Allegati Chiudi

Offerta non editabile

Operatore (S) CELLINI ALBERTO *Titolo documento (S) PE22185-05 Registro di Sistema (S) 12/09/2023 15:19:42

Stato (S) Inviato

Utenza in Carico (S) Protocollo (S) Data Protocollo (S)

Testata ☒ Buone Documentazioni ☐ Buone Tecniche / Conformità ☐ Buone Economiche

Elenco Prodotti

Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
●	0	Codice Renda 158470101 - SIDA LAIORE - "Integrazione del rischio idrogeologico e sismologico" - 2° stralcio - Intervento Casale Carmignano e Casale Lompolo in agn. di Poggiore (TA) - 2° Stralcio funzionale	5.899.297,17	15,30	548	438,00	123.353,32		PALAGIANO, 01 STRALCIO, MOD. 01 ALLEGATO ECONOMICO.pdf 00F01108MEC3050A76A8E6C36A1A500708C98708778A449351810C3CF02A	48.000,00	1.947.198,29

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato: [BustaEconomica.pdf](#)

Empulia Versione 4.1.1.2024

Informazioni S.p.A. - 70126 Bari (BA) - Sede Provinciale per l'Amministrazione, Inc. 3
Numero Verde 800 900 121 - Email: centrali@empulia.it - Web: www.empulia.it

Contatti: centrali@empulia.it - info@empulia.it - assistenza@empulia.it



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

4) RTI CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK - GARDEN DESIGN S.R.L.

Numero Verde 800 900 121

Regione Puglia U...

Offerta

Stampa Annulla Scatola Allegati Chiudi

Operatore (S) CONTESSA ANGELO Titolo documento (S) Registro di Sistema (S) PE122924-25 Data (S) 12/09/2023 15:05:05

Stato (S) Inviato Protocollo (S) Data Protocollo (S)

Utente in Carico (S)

Totale: 0 Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economica

Elenco Prodotti

Bene Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Renda 158427051 - SARA LAVORI: "Integrazione del rischio idrogeologico e completamento di 1° straccio tratto Canale Campesano a Canale Lamezzuolo" in aggio di Palagiano (TA) - 3° Straccio funzionale	5.899.297,17	22,74	540	438,00	123.353,52		RTI_PALAGIANO_II_STRALCIO_MDO_A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf p7m 4E7ED5A4F810C76CCE064CEB8486AC3A8B70B8A787054B803000	58.942,97	1.943.233,61

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:

Numero Verde 800 900 121

5) RTI D'ALESSANDRO LAVORI SRL - GIERRE SRL IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI

Numero Verde 800 900 121

Regione Puglia U...

Offerta

Stampa Annulla Scatola Allegati Chiudi

Operatore (S) D'Alessandro Giuseppe Titolo documento (S) PALAGIANO II STRALCIO Registro di Sistema (S) PE122949-25 Data (S) 12/09/2023 16:27:57

Stato (S) Inviato Protocollo (S) Data Protocollo (S)

Utente in Carico (S)

Totale: 0 Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economica

Elenco Prodotti

Bene Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Renda 158427051 - SARA LAVORI: "Integrazione del rischio idrogeologico e completamento di 1° straccio tratto Canale Campesano a Canale Lamezzuolo" in aggio di Palagiano (TA) - 3° Straccio funzionale	5.899.297,17	18,00	540	438,00	123.353,52		PALAGIANO_II_STRALCIO_MDO_A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf p7m 5C32F1A8B70C8A7C7C7903020503970145473504A27C7074B8464AC540	58.000,00	1.937.012,05

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:

Numero Verde 800 900 121



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

6) CONPAT SCARL Esecutrice GENERAL IMPRESA SRL

Empulia Ricerca nel menu Numero Verde 800 900 121 Regione Puglia U... Ora Server: 02/10/2023 15:37:39 Tempo ultimato di sessione disponibile: 19:58 m

Service Telematico Empulia - Procedure di gara / Valutazione Gare - Procedure di Aggiudicazione - Offerta

Offerta

Stampa Annulla a Scarica Allegati Chiudi

0) Campo non editabile

Operatore (0) VORRO ANTONIO *Titolo documento (0) CONPAT SCARL Registro di Sistema (0) PES22960-25 Data (0) 12/09/2023 15:56:56

Stato (0) Inviato

Utente In Carico (0) Protocollo (0) Data Protocollo (0)

Testata ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ Busta Economica

Elenco Prodotti

Ente Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIDUZIONE (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Renda 168470101 - GIARA LIGORI - Valutazione del rischio idrogeologico e completamento 3° stralcio tratto Casale Campeggione e Canale Lantropoli in agio di Poggioreale (TA) - 3° Stralcio funzionale	5.899.297,17	15,71	540		438,00	123.353,52	PALASIANO, GI STRALCIO_3MO A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf p7 7E2D39A800281F7D5D50F8BA464078 7801C39740B88442C7E748B7F78 18C	59.188,18	2.254.224,97

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato: BustaEconomica.pdf p7m
7E2D39A800281F7D5D50F8BA464078
7801C39740B88442C7E748B7F78
7801C39740B88442C7E748B7F78
18C

Empulia Versione: 4.3.1.202

Informazioni S.p.A. - 70014 Mottola (BA) - Sede Principale per Committenza, Inc. 3
Numero Verde 800 900 121 Email: info@dissestopuglia.it - PEC: dissestopuglia@dissestopuglia.it

Contatti
Informazioni sul sito
Area Agenti
Privacy

7) MAGAZZILE ROCCO ANTONIO S.R.L. - UNIPERSONALE

Empulia Ricerca nel menu Numero Verde 800 900 121 Regione Puglia U... Ora Server: 02/10/2023 15:35:35 Tempo ultimato di sessione disponibile: 19:58 m

Service Telematico Empulia - Procedure di gara / Valutazione Gare - Procedure di Aggiudicazione - Offerta

Offerta

Stampa Annulla a Scarica Allegati Chiudi

0) Campo non editabile

Operatore (0) MAGAZZILE ROCCO ANTONIO *Titolo documento (0) Paggiato 3° Stralcio Registro di Sistema (0) PES22905-25 Data (0) 12/09/2023 15:16:39

Stato (0) Inviato

Utente In Carico (0) Protocollo (0) Data Protocollo (0)

Testata ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ Busta Economica

Elenco Prodotti

Ente Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIDUZIONE (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Renda 168470101 - GIARA LIGORI - Valutazione del rischio idrogeologico e completamento 3° stralcio tratto Casale Campeggione e Canale Lantropoli in agio di Poggioreale (TA) - 3° Stralcio funzionale	5.899.297,17	11,91	540		438,00	123.353,52	PALASIANO, GI STRALCIO_3MO A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf p7 0E026571A7A7676468D13129B4F977 247F4682A78050A4C03A8A84C8B8 05	51.898,91	1.940.973,04

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato: BustaEconomica.pdf p7m
0E026571A7A7676468D13129B4F977
247F4682A78050A4C03A8A84C8B8
783F302C5B548

Empulia Versione: 4.3.1.202

Informazioni S.p.A. - 70014 Mottola (BA) - Sede Principale per Committenza, Inc. 3
Numero Verde 800 900 121 Email: info@dissestopuglia.it - PEC: dissestopuglia@dissestopuglia.it

Contatti
Informazioni sul sito
Area Agenti
Privacy



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

8) FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL

Come nel meteo

Martedì Venerdì 800.900.127
Regione Puglia | ...
Da Server: 02/02/2020 10:39:54 Tempo stimato di attivazione strumento: 1'19" m.

Servizio Tecnico EMPULIA
> Procedura di gara / Validazione Data
> Procedura di Applicazione
> Offerta

Offerta

Bianca Assegna > **Bianca Allegati** **Chiedi**

(*) Campo non editabile

Operatore @ COFFOLA FELICE	*Titolo documento @ FELCO CB	Registro di Sistema @ PE32301425	Data @ 12/04/2020 10:20:51
Stato @ Invitato	Protocollo @	Data Protocollo @	
Ultimo In-Carico @			

Tastata Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economicità

Elenco Prodotti

Scarica Allegati

Eleno Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% IMBASCO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*COSTI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
●	1	Carive Rendita 168707507 GARA LAVORI - "Integrazione dei rischi" dirigendogli + completamento l'° stralzo item Coste Campeggio e Coste Lentocella "in aggià di Programa (74) - l'° Stralzo funzionale	5.899.297,17	14,5%	540	439,00	123.375,52		OFFERTA_ECONOMICA_TEMPO RALE_Busta.pdf?7m 021CF0FE2688B9F3FF6AA7D29AC2P ECC04H2BC8B97ADAMCA2DEBE3D07 778	48.180,00	1.937.012,05

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:

InserimPuglia S.p.A. - 70010 Valenzano (BA) - Strada Provinciale per Comunità, km 3
Numero Verde 800.900.127 - Contatti: 080.510.0000 - Email: info@inserimpuglia.it - P.IVA 02000000720

Consigliamo l'utilizzo del software EMPULIA

9) RTI MACOB - ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. - IMPRESA DEL FIUME S.R.L.

Cerca nel sito

Numero Verde 800.100.121
Regione Puglia L. v
ore Server: 02/03/2023 15:19:52 Tempo stimato di sessione rimanente: 19:38 m

Servizio Telematico EMPULIA > Procedure di gara / Validazione Data > > Procedure di Applicazione > Offerta

Stampa Assegna e Scarica Allegati Chiudi

Campo non editabile

Operatore @ ALBANESE ANTONIO	*Titolo documento @ Servizi Tecnici	Registro di Sistema @ PE32302725	Data @ 12/09/2023 19:53:50
Status @			
Inviato			
Ultimo In Carico @	Protocollo @	Data Protocollo @	

Torna Nuova Economicità

Elenco Prodotti

Nastro Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE INDATA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIBASCO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	* COSTI MANODOPERA (2 dec.)
	0	Codice Rendita IMBASTO/01 SARA LAVIGRO - Vitecchia idrogellogia e completamento di tutto l'arco Campeggio e Canale Lemmoncelle in appalto di Pagineo (TA) - 1° Strada funzionale	5.899.247,17	10,51	548	438,45	123.333,52		PALLABIANDE_01 STRALCOCI_0005_A_00FFPFA_ECONOMICA.pdf p2 n. D5D3AF5F9FFFD549545FC6B16C9CEBA 8F103C9E9F424FEBC83FA95A585F3C 755	47.650,00	1.937.028,84

FIRMA DELLA BUSTA

File Formato:
 BustaEconomica.pdf p7m,
p7m
85184311F7A57AC7CF0BD9FA
85211506A570F7A585DA5A7C
A5F4211F0A2B

IncarichiPuglia S.p.A. - 70010 Valenzano (BA) | Sede Principale per l'Amministrazione, Inc. 3
Numero Verde 800.100.121 | Email: assistenza@empulia.it | www.empulia.it

Contatti
Informazioni sul sito
Empulia



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

10) ERRECOLOGIA SRL

Empulia | Cerca nel menu | Numero Verde 800 900 121 | Regione Puglia | Ora Server: 02/02/2024 13:20:41 | Tempo rimanente di sessione: 13:02 m.

Servizio Tecnico Empulia > Procedure di gara > Valutazione Data > Procedure di Aggiudicazione > Offerta

Offerta

Stampa | Assegna | Scarica Allegati | Chiudi

Operatore (S)
Gressio Filippo

***Tabelle documento (S)**
Preliminare offerta

Registro di Sistema (S)
PE223020-23

Data (S)
12/09/2023 19:10:41

Stato (S)
Invitato

Utente in Carico (S)

Protocollo (S)

Data Protocollo (S)

Testata: ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☒ Busta Economica

Elenco Prodotti

Ente Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIBASCO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Renda 168470251 - SARA LAVORI - "Integrazione del rischio idrogeologico e completamento 3° livello tutto Casale Campeggiano e Casale Lantolingo" in agio di Poggiore (TA) - 2° Strada funzionale	5.899.297,17	14,30	540		438,00	123.353,52	PALASSANO, SI STRALCIO_MSD A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf p7 539564714401767355A78E14E9B45A 5AECF39B22393434295C4F1471DA 78	\$1.000,00	1.937.812,59

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:
BustaEconomica.pdf p7n
539564714401767355A78E14E9B45A
5AECF39B22393434295C4F1471DA
78

Empulia | Versione 4.3.1.200 | Informatica S.p.A. - 70124 Bari (BA) - Sede Principale per il Commissariato, Via S. ... | Numero Verde 800 900 121 | Email: info@dissestopuglia.it | P.UB. L'assistenza al cliente è garantita 24 ore su 24.

11) RTI GIANNI ROTICE SRL - TOBUILD SPA

Empulia | Cerca nel menu | Numero Verde 800 900 121 | Regione Puglia | Ora Server: 02/02/2024 13:21:52 | Tempo rimanente di sessione: 19:59 m.

Servizio Tecnico Empulia > Procedure di gara > Valutazione Data > Procedure di Aggiudicazione > Offerta

Offerta

Stampa | Assegna | Scarica Allegati | Chiudi

Operatore (S)
Serafini Matteo

***Tabelle documento (S)**
Senza Tabelle

Registro di Sistema (S)
PE223020-23

Data (S)
12/09/2023 19:26:19

Stato (S)
Invitato

Utente in Carico (S)

Protocollo (S)

Data Protocollo (S)

Testata: ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☒ Busta Economica

Elenco Prodotti

Ente Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIBASCO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Renda 168470251 - SARA LAVORI - "Integrazione del rischio idrogeologico e completamento 3° livello tutto Casale Campeggiano e Casale Lantolingo" in agio di Poggiore (TA) - 2° Strada funzionale	5.899.297,17	10,40	540		438,00	123.353,52	PALASSANO, SI STRALCIO_MSD A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf p7 539564714401767355A78E14E9B45A 5AECF39B22393434295C4F1471DA 78	50.000,00	1.981.817,12

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:
BustaEconomica.pdf p7n
539564714401767355A78E14E9B45A
5AECF39B22393434295C4F1471DA
78

Empulia | Versione 4.3.1.200 | Informatica S.p.A. - 70124 Bari (BA) - Sede Principale per il Commissariato, Via S. ... | Numero Verde 800 900 121 | Email: info@dissestopuglia.it | P.UB. L'assistenza al cliente è garantita 24 ore su 24.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

12) CONDOTTE STRADE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

[illegible]

13) CETOLA SPA

[illegible]



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

14) SCHIAVO & C. S.P.A.

EMPOLIA | Carta dell'Intento | **Martino Verde BXX 900.121**

Servizio Telematico EMPOLIA - Procedure di gara / Istruzioni Data - Procedure di Applicazione - Offerta

Ora Server: 02/10/2024 10:55:29 Tempo stimato di esecuzione documento: 09:51 m

Offerta

Stampa Assegna » Scarica Allegati Chiudi

@ Campo non editabile

Operatore @ Schiano Remo Stato @ Invitato Utente In Carico @ 	*Titolo documento @ Servizio Tiroto Protocollo @ 	Registro di Sistema @ PEE232036-25 Data Protocollo @ 12/09/2023 20:16:54	
--	---	---	--

Tecnica Nuova Tecnica

Elenco Prodotti

Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec)	*% IMBANDO (2 dec)	BASE ASTA TEMPI ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec)	IMPORTO OPZIONI (2 dec)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec)	* COSTI MANODOPERA (2 dec)
●	0	Codice Rendita ISTAT CUSI - SARLA LAURE - Mitigazione del rischio idrogeologico e complementare P Strada Sotto Centro Campeggio a Canale Laminario/ in agnò di Piegolino (TN) - P Strada funzionale	5,899.297,17	12,84	540	439,00	123.351,52	 Offerta_PILAGIANO.IT STRALDI S.R.L. G.MARCO_A.OFFERTA_ECONOMIC 6.pdf.rtf CE7599F63D21DC769A83538ECCEC7 BA7E16DA3F566173120827C73669FA 48	60.226,51	1.937.012,05

FIRMA DELLA BUSTA

File Formato:

BustaEconomica.pdf.rtf
 1007176BC1396AFAC0A8A
 8FE022BA6AF162AD74DBCF
 18454967C7C5

EMPOLIA | Versione 3.1.1.2024 | **Vingone Paglia & C.** | 78019 Vingone (BG) | Sede Sociale per l'Amministrazione, Inc. 5
 Numero Verde 800.900.131 | Email: info@vingonepaglia.it | PEC: vceconomia@vingonepaglia.it | www.vingonepaglia.it

15) RTI SO.GE.A.S. SRL CON UNICO SOCIO - PALUMBO SRL

[illegible]



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

16) MP COSTRUZIONI

[illegible]

17) CONSORZIO ITM Esecutrice COGER SRL

Cerca nel menu

Regione Puglia

Gestione Server: 02/02/2025 15:38:22 Tempo stimato di esecuzione rimanente: 19:53 m

Numero Verde 800.900.121

Servizi Telematici EmPULIA - Procedure di gara / Validazione Gara - Procedure di Aggiudicazione - Offerte

Offerta

Stampa

Assegna a: Scelta Allegati **Chiudi**

@ Campo non editabile

Operatore @

Espresso Swilio

Status @

Inviato

Chiamata In Carico @

*Titolo documento @

Servizio Telesio

Protocollo @

Registro di Sistema @

PE323109-25

Data Protocollo @

Data @

14/08/2025 16:49:01

Tutela ● Tutela Documentazione Tutela Tecnica / Conformità **Tutela Economicità**

Elenco Prodotti

Dato Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE INDEBITA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIDUZIONE (2 dec.)	BASE ASSETA TEMPO EMISSIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (3 dec.)	*IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANOD'OPERA (2 dec.)
●	2	Caricatore Remota SARACCA GARA LAVABILI Trattazione per rischio deregolazione e compensamento D' emissione Nodo Canto Campeggio e Canale Lunarescente in acciaio di Pavimento (TA) + D'Stato funzionale	5.899.247,37	15,01	548		439,00	123.353,52	PUGLIA@MAGGI_ISTRALCO_MIG A_DOFFERTA_ECONOMICA.pdf?r 071979CDB8BCE293AD2C1CB47DA A232HHE03DF0AFBAF9A55029C5ME4 4735B	25.068,04	1.937.012,83

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:
 BuraadEconomia.pdf p7m
 0719484810545029C5ME4E577CC0E
 0719484810545029C5ME4E577CC0E
 4837382C5DC

Informazioni S.p.A. - 20010 Milano (MI) - Sede Sociale per l'Amministrazione, Via S.
 Numeri Verde 800.900.121 Email: info@empulia.it - Pagine Gialle emipuglia.com; numeri.verde.it

Contatto:
 follow us su linkedin
 follow us su facebook



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

18) MARZOSRL

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800 900 121 Regione Puglia U... 02/02/2023 13:39:25 Tempo ultimato di sessione inattesa: 20:00 m

Servizio Telematico Empulia - Procedure di gara / Valutazione Gare - Procedure di Aggiudicazione - Offerta

Stampa **Assegna** **Scarica Allegati** **Chiudi**

0) Campi non editabili

Operatore @ **marco francesco** Titolo documento @ **Senza Titolo** Registro di Sistema @ **PE32311525** Data @ **14/09/2023 18:42:57**

Stato @ **Iniziale**

Utente in Carico @ Protocollo @ Data Protocollo @

Tabelle **Busta Documentazione** **Busta Tecnica / Conformità** **Busta Economica**

Elenco Prodotti

Ente Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	* COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Rendite 108470101 - SARA LAVORI: "Mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento di 2° livello: tratto Cuneo Camignano e Cuneo Lemosaia" in aggio di Poggiore (TA) - 2° Strada funzionale	5.899.297,17	18,63	548	437,00	123.353,52		allegato_PALASIANO_01 STRAL A OFFERTA ECONOMICA.pdf ICA.docx.pdf 80F9303030894040308030701C45 8F45A1F8402777F9A43070E6A0B1E 2C	30.000,00	1.937.040,20

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato

BustaEconomica.pdf
80F9303030894040308030701C45
8F45A1F8402777F9A43070E6A0B1E
2C

Empulia Versione: 4.3.1.200

Interempulia S.p.A. - 70015 Valenzano (BA) - Strada Provinciale per Comunità, km 3
Numero Verde 800 900 121 - Email: info@dissestopuglia.it - PSE: www.interempulia.com - www.puglia.it

Contatti:
Informazioni sul sito
Area Help
Privacy

20) MODOMECC ECOAMBIENTE SRL

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800 900 121 Regione Puglia U... 02/02/2023 13:40:19 Tempo ultimato di sessione inattesa: 18:30 m

Servizio Telematico Empulia - Procedure di gara / Valutazione Gare - Procedure di Aggiudicazione - Offerta

Stampa **Assegna** **Scarica Allegati** **Chiudi**

0) Campi non editabili

Operatore @ **MONTESURRO MICHELE** Titolo documento @ **Senza Titolo** Registro di Sistema @ **PE32311625** Data @ **15/09/2023 09:00:52**

Stato @ **Iniziale**

Utente in Carico @ Protocollo @ Data Protocollo @

Tabelle **Busta Documentazione** **Busta Tecnica / Conformità** **Busta Economica**

Elenco Prodotti

Ente Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	* COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Rendite 108470101 - SARA LAVORI: "Mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento di 2° livello: tratto Cuneo Camignano e Cuneo Lemosaia" in aggio di Poggiore (TA) - 2° Strada funzionale	5.899.297,17	12,00	548	438,00	123.353,52		PALASIANO_01 STRALDIO_002 A OFFERTA ECONOMICA.pdf 80F9303030894040308030701C45 8F45A1F8402777F9A43070E6A0B1E 2C	58.110,36	1.937.012,05

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato

BustaEconomica.pdf
80F9303030894040308030701C45
8F45A1F8402777F9A43070E6A0B1E
2C

Empulia Versione: 4.3.1.200

Interempulia S.p.A. - 70015 Valenzano (BA) - Strada Provinciale per Comunità, km 3
Numero Verde 800 900 121 - Email: info@dissestopuglia.it - PSE: www.interempulia.com - www.puglia.it

Contatti:
Informazioni sul sito
Area Help
Privacy



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

21) SERVIZI E COSTRUZIONI

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800 900 121 Regione Puglia

Offerta

Stampa Anagrafica Storica Allegati Chiedi

Operatore ID: LEORE FRANCESCO Titolo documento ID: Senza Titolo Registro di Sistema ID: PE13162-03 Data ID: 15/06/2023 09:11:13

Stato ID: Inviato Protocollo ID: Data Protocollo ID:

Utente in Carico ID:

Testata: [Busta Documentazione](#) [Busta Tecnica / Conformità](#) [Busta Economica](#)

Elenco Prodotti

Ente Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Rendita 108A7U01 - GARA LAVORI - "Riparazione del rischio idrogeologico e completamento di 2° strato sotto Caserio Caricamento e Caricamento" in agro di Prignano (TA) - 3° Strato funzionale	5.899.207,17	20,00	540		438,40	123.975,32	MODULO A OFFERTA ECONOMICA.pdf p7m E020F8F3E168E10A4819570C170448 5A4040E8B75C120000A5A77E501109 18	40.000,00	1.937.271,84

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:

[BustaEconomica.pdf p7m](#)
E020F8F3E168E10A4819570C170448
5A4040E8B75C120000A5A77E501109
18

Empulia Interpuglia S.p.A. - 20110 Mottola (BA) - Sede Provinciale per l'Amministrazione, Inc. 9
Numero Verde 800 900 121 Email: interpuglia@regione-puglia.it - PEO: assistenza@interpuglia-regione-puglia.it

Contatti: assistenza@interpuglia-regione-puglia.it
Interpuglia
Puglia

22) CO.GE.DI

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800 900 121 Regione Puglia

Offerta

Stampa Anagrafica Storica Allegati Chiedi

Operatore ID: Disabato Giuseppe Titolo documento ID: PALASANO DSE Registro di Sistema ID: PE13226-03 Data ID: 15/06/2023 09:21:08

Stato ID: Inviato Protocollo ID: Data Protocollo ID:

Utente in Carico ID:

Testata: [Busta Documentazione](#) [Busta Tecnica / Conformità](#) [Busta Economica](#)

Elenco Prodotti

Ente Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Rendita 108A7U01 - GARA LAVORI - "Riparazione del rischio idrogeologico e completamento di 2° strato sotto Caserio Caricamento e Caricamento" in agro di Prignano (TA) - 3° Strato funzionale	5.899.207,17	12,80	540		438,40	123.975,32	MODULO A OFFERTA ECONOMICA.pdf p7m E020F8F3E168E10A4819570C170448 5A4040E8B75C120000A5A77E501109 18	37.000,00	1.879.582,81

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:

[BustaEconomica.pdf p7m](#)
E020F8F3E168E10A4819570C170448
5A4040E8B75C120000A5A77E501109
18

Empulia Interpuglia S.p.A. - 20110 Mottola (BA) - Sede Provinciale per l'Amministrazione, Inc. 9
Numero Verde 800 900 121 Email: interpuglia@regione-puglia.it - PEO: assistenza@interpuglia-regione-puglia.it

Contatti: assistenza@interpuglia-regione-puglia.it
Interpuglia
Puglia



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

23) RTI L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L. - LOMBARDI S.R.L. - CONSORZIO STABILE ARTEMIDE

[illegible]

24) RTI INGEGNO S.R.L. - EUROCOGEN - VECOS S.R.L.

EMPULPA | Cerca nel menu | Numero Verde 800 900.121 | Regione Puglia | Ora Server: 02/02/2023 13:44:00 | Tempo stimato di sessione rimanente: 1:05:50

Offerta

Stampa
Assegna >
Scegli Allegati
Cambia

@ Campi non editabili

Operatore @ Domenici Patricia Stato @ Invitato Utente In Carico @	*Titolo documento @ Sava RTI PALADIANO Protocollo @	Registro di Sistema @ PE323228-25 Data Protocollo @	Data @ 15/09/2023 09:31:03
---	---	---	-------------------------------

Torata
Basta Documentazione
Basta Tecnica / Conformità
Basta Economica

Elenco Prodotti

Sotto Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE DATA IN ESCLUSA [2 dec.]	*% RIBASSO [2 dec.]	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO [2 dec.]	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA [2 dec.]	IMPORTO OPZIONI [2 dec.]	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA [2 dec.]	*COSTI MANODOPERA [2 dec.]
●		Codice Renda 16ABCTG01 - GARA LAVORI "Mitigazione dell'incendio idrogenotecnico e completamento 2° braccio Ivrea Caisso Campeggiana e Canale Lemorente" in agn. di Programm. (TA) - 2° Stralzo funzionale	5.099.297,17	16,47	348	438,40	123.353,52		 PALADANO_01 STRALZO_000 A_DFFERTX_ECONOMICA.sgn 2.pdf p7m-p7m.p7m D:\0EABEA\34\SARBEAT\B900\162AB 010EABEA\11\BASF\102BC70W7881 900	100.000,00	1.928.626,44

FIRMA DELLA BUSTA

File Formato:


BastaEconomica.pdf p7m
 0272F421DC2CB40A8AF4A71F
 0272F421DC2CB40A8AF4A71F
 C8E3478BC1D8



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

25) DORONZO INFRASTRUTTURE SRL

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800 900 121 Regione Puglia L. 15/09/2023 09:37:53

Servizio Telematico Empulia - Procedure di gara / Valutazione Gare - Procedure di Applicazione - Offerta

Stampa Assegna a Scarica Allegati Chiudi

Offerta

Operatore @ Doronzo Mario Saverio *Titolo documento @ Senza Titolo Regione di Sistema @ PE32344-25 Data @ 15/09/2023 09:37:53

Stato @ Inviato

Utente In Carico @ Protocollo @ Data Protocollo @

Testata: ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ Busta Economica

Elenco Prodotti

Storico Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANCO OPERA (2 dec.)
0	0	Codice Renda 15RAT0101 - SIDA Livelli - Valutazione del rischio idrogeologico e completamento 3° studio tratto Casale Carmignola e Casale Lamoncella in agro di Palagiano (TA) - 3° Strada funzionale	5.899.297,17	16,21	540		439,00	123.353,52	DORONZO, PHALASINO, DI STRADA, SIDA, SIDA A DIFFERITA, ECONOMICA.pdf.pdf	48.516,00	1.949.037,00

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato: DoronzoMarioSaverio.pdf.pdf

26) IMPRESA NICOLA DALOISO SRL

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800 900 121 Regione Puglia L. 15/09/2023 09:38:54

Servizio Telematico Empulia - Procedure di gara / Valutazione Gare - Procedure di Applicazione - Offerta

Stampa Assegna a Scarica Allegati Chiudi

Offerta

Operatore @ DALOISO GIUSEPPE *Titolo documento @ Senza Titolo Regione di Sistema @ PE32344-25 Data @ 15/09/2023 09:38:54

Stato @ Inviato

Utente In Carico @ Protocollo @ Data Protocollo @

Testata: ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ Busta Economica

Elenco Prodotti

Storico Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANCO OPERA (2 dec.)
0	0	Codice Renda 15RAT0101 - SIDA Livelli - Valutazione del rischio idrogeologico e completamento 3° studio tratto Casale Carmignola e Casale Lamoncella in agro di Palagiano (TA) - 3° Strada funzionale	5.899.297,17	9,64	540		439,00	123.353,52	PHALASINO, DI STRADA, SIDA, SIDA A DIFFERITA, ECONOMICA.pdf.pdf	26.653,02	1.039.432,80

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato: ImpresaNicolaDaloiiso.pdf.pdf



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

27) CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice DIMAR COSTRUZIONI SRL

Cerca nel sito

Numero Verde 800 700 121

Regione Puglia

Servizio Telematico EMPULIA - Procedure di gara | Validazione Data - Procedure di Aggiornamento - Offerta

Ora Server: 02/02/2025 13:47:35 Tempo stimato di sessione rimanente: 13:59 m

Offerta

Stampa Assegna Scelta Allegati Chiudi

@ Campi non editabili

Operatore @ carmenese giuseppe	Titolo documento @ Servizi Tratto	Registro di Sistema @ PES23273-25	Data @ 15/09/2023 09:49:30
Status @ Invitato	Protocollo @	Data Protocollo @	
Utente In Carico @			

Tutela Tutela Telematica / Confermi **Azione Economica**

Elenco Prodotti

Scelta Allegati

Dato Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec)	% IMBANDO (2 dec)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec)	IMPORTO OPZIONI (2 dec)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec)	*COSTI MANODOPERA (2 dec)
		Codice Rendiconto SUEBITO1 - Garia LOGICA - "Migliorazione dell'analisi strategica" completamente a "P" analisti ingegnere Casiano Cammarino e Canale Leonardo" in agnò di Programmazione - "P" Servizio funzionale	5.899.297,17	14,56	\$48		439,00	123.353,52	RENDICONTI_PUGLIA_2023_0_2PT RTSA_ECONOMICA.pdf p7m SP12CF9FA9812345D139F381AC7911 400E776BDF0CE2F1EE7225DA09467 26	103.289,54	1.939.642,24

FIRMA DELLA BUSTA

File Formato:

Versione 4.1.1.100

Integratigilia & p.s. - 70018 Tarentum (BA) - Sede Telematica per Committenza, Via E.
Numerio Verde 800 700 121 Email: info@empulia.it - PEG: assistenza.empulia@gmail.com pagina 6

Contatti:
Informazioni sul SERVIZIO
Note legali
Privacy

28) P.A.E.CO.

Cerca negli elementi

Numero Verde 800.900.121

Regione Puglia L.

Servizio Telematico EMPULIA - Procedure di gara / Dichiarazione Gara - Procedure di Aggiudicazione - Offerta

da Server: 02/02/2025 10:00:13 Tempo stimato di sessione rimanente: 19:50 min

Offerta

Stampa Annulla Scarica Allegati Chiudi

@ Campi non editabili

Operatore @ Piero Vincenza	*Titolo documento @ Servizi Tratto	Registro di Sistema @ PE323291-03	Data @ 15/09/2025 10:00:13
Status @ Invitato	Protocollo @	Data Protocollo @	
Utente In Carico @			

Tornata Visualizza Documentazione Busta Tecnica / Confermate Busta Economica

Elenco Prodotti

Basta Righe	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIDUZIONE (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANODOPERA (2 dec.)
●	0	Codice Revista SMB2017 - GARA LAVORI - Trattazione dell'asfalto strategico e completamento cantiere Centro Campagna + Carico Lancemini® in appalto Pitagora (TA) + 2° Servizio funzionale	5.899.297,17	24,7%	548		438,00	123.353,52	PRILASANO, S. STRALCIO_A05 A_05OFFERTA_ECONOMICA.pdf#?m= B8B7CF4F423FA64AF9123C3707E968D 17F84345AD476AB433F68D328812176A BE	\$4.236,00	1.937.012,00

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:

BustaEconomica.pdf#?m=
88B7CF4F423FA64AF9123C3707E968D17F84345AD476AB433F68D328812176A BE

Versione Puglia S.p.A. - 2019 Modificato (BA) - Rivela l'indirizzo per il download del file
Numero Verde 800.900.121 - Servizi Clienti e Assistenza - P.O.U. con contratto di manutenzione e gestione progetto

Contacto informazioni sul sito
www.empulia.it



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

29) CAVECON SRL

Cerca nel menu

Numero Verde 800 900 121

Registra Pagine L...

Servizio Telematico EMPULIA - Procedure di gara / Validazione Gare - Procedure di Aggiudicazione - Offerta

Ora Server: 02/02/2023 13:46:31 Tempo ultimato di revisione documentale: 19:50 m

Stampa Annulla Scarica Allegati Chiudi

@ Campo non editabile

Operatore @ GRECO FIABIZIO	*Titolo documento @ Senza Titolo	Registro di Sistema @ PE323293-25	Data @ 15/09/2023 10:02:03
Status @ Inviato	Protocollo @	Data Protocollo @	
Utente In Carico @			

Testata
☒ Busta Documentazione
☐ Busta Tecnica / Conformità
☐ Busta Economica

Elenco Prodotti

Scarica Allegati

Busta Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'INTEA IVA ESCLUSA (2 dec.)	*% RIDUZIONE (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	*ALLEGATO ECONOMICO	*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	*COSTI MANICOPERA (2 dec.)
●	0	Codice Rendita SUBITO(5) + SARA LAVORO - Riduzione del rischio idrogeologico e completamente all'atollo Centro Campagna + Canale Lemniscate" in agna di Piaggio (TA) - >P" Servizio Funzionale	5.899.297,17	13,91		548	439,00	123.933,32	BUSTA ECONOMICA zip g7m 8f9f7582c3af1210c8263f489d3c728 12c27ec320f6afac3229ff1087f86af28	47.000,00	1.955.160,00

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:
 BustaEconomica.pdf.g7m
8f9f7582c3af1210c8263f489d3c728
12c27ec320f6afac3229ff1087f86af28

Empulia S.p.A. - 20123 Salazarro (MI) - Strada Provinciale per Cassinetta, km 3
 Numero Verde 800 900 121 - Email: [info@empulia.it](#) - PEC: [comunicazioni@empulia.it](#) - [www.empulia.it](#)

Contatto
 Info Supporto
 News

30) UNYON CONSORZIO STABILE SCARL Esecutrice NEOS RESTAURI

[illegible]



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

31) DELL'ORCO SRL

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800.900.121 Regione Puglia

Servizio Telematico Empulia - Procedure di gara / Valutazione Gare - Procedure di Applicazione - Offerta

Stampa Annulla Scatola Allegati Chiudi

Operazione ID: Dell'Orco Antonio *Titolo documento ID: Senza Titolo Registro di Sistema ID: PE32305-25 Data ID: 15/06/2023 10:09:29

Stato ID: Inviato

Utente In Carico ID: Protocollo ID: Data Protocollo ID:

Testata: ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ Busta Economica

Elenco Prodotti

Stato Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIBASCO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	* COSTI MANODOPERA (2 dec.)
●	0	Codice Renda 188470101 - SARA LAVORI - Mitigazione del rischio idrogeologico e completamento l'1° stralcio tratto Canale Campeggione e Canale Lamocelle in appalto di Poggiore (TA) - 2° Stralcio funzionale	5.899.297,17	16,19	540		439,40	123.353,52	PRAGMATICHE STRALCIO LAVORI A OFFERTA ECONOMICA.pdf p7 4E39F18B03C330E38046F02431204 4F83EAE99832C1718B12D48A6FA 18	99.000,00	1.907.012,09

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato: BustaEconomica.pdf p7m
800157015E2A208574F7234545
4803C1C7829

Empulia Versione 4.5.1.000

IntervallPuglia S.p.A. - 70010 Valenzano (BA) - Strada Provinciale per Casamassima, km.3
Numero Verde 800.900.121 Email: info@intervallpuglia.it - PEC: interventipuglia@intervallpuglia.it

Consigli
Informazioni sul sito
Basta leggere
Privacy

32) RTI BIO SYSTEM COMPANY - COSTRUZIONI GISCARV SRL

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800.900.121 Regione Puglia

Servizio Telematico Empulia - Procedure di gara / Valutazione Gare - Procedure di Applicazione - Offerta

Stampa Annulla Scatola Allegati Chiudi

Operazione ID: Vinea Addizionale *Titolo documento ID: Senza Titolo Registro di Sistema ID: PE32302-25 Data ID: 15/06/2023 10:31:00

Stato ID: Inviato

Utente In Carico ID: Protocollo ID: Data Protocollo ID:

Testata: ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ Busta Economica

Elenco Prodotti

Stato Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIBASCO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	* COSTI MANODOPERA (2 dec.)
●	0	Codice Renda 188470101 - SARA LAVORI - Mitigazione del rischio idrogeologico e completamento l'1° stralcio tratto Canale Campeggione e Canale Lamocelle in appalto di Poggiore (TA) - 2° Stralcio funzionale	5.899.297,17	16,37	540		439,00	123.353,52	Bio_System_WD_A_OFFERTA_E CONGARA.pdf p7m 1800CF9F1642C7F78600815427630 435982792431C84FC9C1F0037248A 873F	29.000,00	1.940.712,80

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato: Bio_System_BustaEconomi
ca.pdf p7m
00001C705767A7002378923F
00001C705767A7002378923F
10059839714

Empulia Versione 4.5.1.000

IntervallPuglia S.p.A. - 70010 Valenzano (BA) - Strada Provinciale per Casamassima, km.3
Numero Verde 800.900.121 Email: info@intervallpuglia.it - PEC: interventipuglia@intervallpuglia.it

Consigli
Informazioni sul sito
Basta leggere
Privacy



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

33) RTI S.C.E.A.P. - TAGLIENTE COSTRUZIONI - CO.GE.C.I.S.

Numero Verde 800 900 121

Regione Puglia

Offerta

Stampa Assegno a Scatola Allegati Chiudi

Operazione @
eDRA RAFFAELLE

*Titolo documento @
Pitagora

Registro di Sistema @
PE32344-25

Data @
15/09/2023 10:32:16

Stato @
Invitato

Protocollo @

Utente In Carico @

Data Protocollo @

Testata ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ **Busta Economica**

Elenco Prodotti

Ente Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIBASCO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	* COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Rendita 168ACTU01 - GARA LAVORI - Tagliamento del rischio idrogeologico e completamento 1° lotto: Impianto Caisso Carruggione e Caisso Lamontelle in aggr. di Pitagora (TA) - 2° Strada funzionale	5.899.297,17	15,69	540	439,00	123.353,52		PUGLIA@NO_01_STRALCO_8002 A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf PE32344-25 PE32344-25-17F8B85F4B7A4E31 6A2981D9E3C7E8C3A8F8E9C87C 31F	80.000,00	1.937.270,50

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:
BustaEconomica.pdf p7

Versione: 4.5.1.2023

34) I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.

Numero Verde 800 900 121

Regione Puglia

Offerta

Stampa Assegno a Scatola Allegati Chiudi

Operazione @
Appellato Marco

*Titolo documento @
I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.R.L. Competenza

Registro di Sistema @
PE32351-25

Data @
15/09/2023 10:37:53

Stato @
Invitato

Protocollo @

Utente In Carico @

Data Protocollo @

Testata ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ **Busta Economica**

Elenco Prodotti

Ente Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIBASCO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	* COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Rendita 168ACTU01 - GARA LAVORI - Tagliamento del rischio idrogeologico e completamento 1° lotto: Impianto Caisso Carruggione e Caisso Lamontelle in aggr. di Pitagora (TA) - 2° Strada funzionale	5.899.297,17	15,69	540	439,00	123.353,52		PUGLIA@NO_01_STRALCO_8002 A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf p7 PE32351-25 CB82C36A858F1B0F47D1C92379C5B 54C7D5B4F9BAC3F454728F47656D 082	80.000,00	1.938.522,00

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:
BustaEconomica.pdf p7

Versione: 4.5.1.2023



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

35) RTI GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.R.L. - HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800.900.121 Regione Puglia

Service Telematico Empulia - Procedura di gara / Valutazione Gare - Procedura di Aggiudicazione - Offerta

Stampa Annulla a Scarica Allegati Chiudi

Offerta

Operatore ID: Putignano Antonio *Titolo documento ID: Serie Titolo Registro di Sistema ID: PE323385-25 Data ID: 15/09/2023 10:42:06

Stato ID: Inviato

Utente In Carico ID: Protocollo ID: Data Protocollo ID:

Testata: ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ Busta Economica

Elenco Prodotti

Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIBASCO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	* COSTI MANODOPERA (2 dec.)
●	0	Codice Renda 10A270101 - SARA LAVORI: "Integrazione del rischio idrogeologico a completamento 2° stralzo tratto Casale Campeggiano e Casale Lamoscalle" in aggr di Putignano (TA) - 2° Stralzo funzionale	5.899.297,17	10,61	540		438,00	123.353,52	PUTIGNANO, DI STRALCIO.MD A OFFERTA ECONOMICA.pdf p7 087474565431ED4E1F776A8B39487 B224C4AC32D76AFCD49A38764C9F1 822	33.340,00	1.937.025,77

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato: BustaEconomica.pdf p7m
 151780801C47E78A5A3C7F91F
 7327F4F4C250601C05B4E443
 B0E30F9A5344

Empulia Versione: 4.3.1.202

Informazioni: Empulia S.p.A. - 70126 Valenzano (BA) - Sede Principale per l'Amministrazione, Sez. 3
 Numero Verde 800.900.121 - Email: info@dissestopuglia.it - PSEI: sistema telematico per la gestione delle gare pubbliche

Contatti: informazioni sul sito, Area Support, Privacy

36) GENTILE LEONARDO SRL

Empulia Cerca nel menu Numero Verde 800.900.121 Regione Puglia

Service Telematico Empulia - Procedura di gara / Valutazione Gare - Procedura di Aggiudicazione - Offerta

Stampa Annulla a Scarica Allegati Chiudi

Offerta

Operatore ID: Gentile Michele *Titolo documento ID: Putignano 008 Registro di Sistema ID: PE323385-25 Data ID: 15/09/2023 10:52:22

Stato ID: Inviato

Utente In Carico ID: Protocollo ID: Data Protocollo ID:

Testata: ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ Busta Economica

Elenco Prodotti

Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIBASCO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	*TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	* COSTI MANODOPERA (2 dec.)
●	0	Codice Renda 10A270101 - SARA LAVORI: "Integrazione del rischio idrogeologico a completamento 2° stralzo tratto Casale Campeggiano e Casale Lamoscalle" in aggr di Putignano (TA) - 2° Stralzo funzionale	5.899.297,17	10,36	540		438,00	123.353,52	A OFFERTA ECONOMICA.pdf p7 08F7747878505C2C2C3B4241F9E2 B224C4AC32D76AFCD49A38764C9F1 822	17.000,00	1.332.310,40

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato: BustaEconomica.pdf p7m
 151780801C47E78A5A3C7F91F
 7327F4F4C250601C05B4E443
 B0E30F9A5344

Empulia Versione: 4.3.1.202

Informazioni: Empulia S.p.A. - 70126 Valenzano (BA) - Sede Principale per l'Amministrazione, Sez. 3
 Numero Verde 800.900.121 - Email: info@dissestopuglia.it - PSEI: sistema telematico per la gestione delle gare pubbliche

Contatti: informazioni sul sito, Area Support, Privacy



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

37) RTI CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA - CARONE GROUP SRL

EMPULIA Cerca nel menu Numero Verde 800.900.121 Regione Puglia

Service Telematico EMPULIA - Procedure di gara / Valutazione Gare - Procedure di Aggiudicazione - Offerta

Offerta

Stampa Assegna a Scarica Allegati Chiudi

Operatore ID: DE CURELLIS PASQUALE Titolo documento ID: Senza Titolo Registro di Sistema ID: PE323429-25 Data ID: 15/09/2023 11:20:20

Stato ID: Inizio Protocollo ID: Data Protocollo ID:

Utente In Carico ID:

Tutela: ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ Busta Economica

Elenco Prodotti

Bando Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	* COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Rendita 10RAT001 - SARA LAVORI: "Sollagione del rischio idrogeologico e completamento 3° stralcio tratto Centro Campeggio e Canale Lemototale" in agro di Poggioreale (TA) - 3° Stralcio funzionale	5.899.297,17	10,00	540	515,00	123.353,52		allegato_PALADIANO_01 STRALC... Cod. unico A OFFERTA ECONOMICA.pdf p7m 82F79C3D967F63C8A36A8E9E528A8A80C78F55220055A83001755A9F0 RCE	123.353,52	1.937.012,05

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:  BustaEconomica.pdf p7m
82F79C3D967F63C8A36A8E9E528A8A80C78F55220055A83001755A9F0
RCE

EMPULIA

Interpuglia S.p.A. - 70110 Mottola (BA) - Sede Promotrice per Consorzio, Sez. 3
Numero Verde 800.900.121 Email: info@dissestopuglia.it - PEO: assistenza@dissestopuglia.it - www.puglia.it

Contatti
Informazioni sul sito
Nuovi Registri
Privacy

38) BULFARO S.P.A.

EMPULIA Cerca nel menu Numero Verde 800.900.121 Regione Puglia

Service Telematico EMPULIA - Procedure di gara / Valutazione Gare - Procedure di Aggiudicazione - Offerta

Offerta

Stampa Assegna a Scarica Allegati Chiudi

Operatore ID: BULFARO GIUSEPPE MARIO Titolo documento ID: PALADIANO Registro di Sistema ID: PE323429-25 Data ID: 15/09/2023 11:45:02

Stato ID: Inizio Protocollo ID: Data Protocollo ID:

Utente In Carico ID:

Tutela: ☒ Busta Documentazione ☐ Busta Tecnica / Conformità ☐ Busta Economica

Elenco Prodotti

Bando Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	* COSTI MANODOPERA (2 dec.)
0	0	Codice Rendita 10RAT001 - SARA LAVORI: "Sollagione del rischio idrogeologico e completamento 3° stralcio tratto Centro Campeggio e Canale Lemototale" in agro di Poggioreale (TA) - 3° Stralcio funzionale	5.899.297,17	10,00	540	438,00	123.353,52		PALADIANO_01 STRALC... Cod. unico A OFFERTA ECONOMICA.pdf p7m 82F79C3D967F63C8A36A8E9E528A8A80C78F55220055A83001755A9F0 RCE	38.000,00	1.942.226,00

FIRMA DELLA BUSTA

File Firmato:  BustaEconomica.pdf p7m
82F79C3D967F63C8A36A8E9E528A8A80C78F55220055A83001755A9F0
RCE

EMPULIA

Interpuglia S.p.A. - 70110 Mottola (BA) - Sede Promotrice per Consorzio, Sez. 3
Numero Verde 800.900.121 Email: info@dissestopuglia.it - PEO: assistenza@dissestopuglia.it - www.puglia.it

Contatti
Informazioni sul sito
Nuovi Registri
Privacy



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Il Presidente, unitamente ai Componenti della Commissione, dopo aver effettuato il download della documentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 6.3.1 del Disciplinare di Gara, provvede alle seguenti operazioni:

- verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- dare lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando, altresì, la presenza dell'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del Codice;
- accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.3.2.

La Commissione dà atto che nessuna Offerta economica viene esclusa non essendo presente alcuna delle cause di esclusione previste dal paragrafo 6.3.2. del Disciplinare di Gara.

Data lettura di tutti i valori offerti dagli operatori economici nei propri modelli, la Commissione rappresenta che per tutti gli operatori economici il tempo di esecuzione offerto nei limiti della riduzione di cui al punto 4.2.2., lettera e) del Disciplinare.

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.3.1 e 6.3.2 del Disciplinare, la Commissione procede, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma EmpULIA, a calcolare i punteggi ottenuti dall'offerta prezzo e dall'offerta tempo, come da schermata di seguito riportata:

Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 Comma 2	Scheda Valutazione	Rank	Sorteggio	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta N°	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione	Importo Totale Lot
○	Ammissione Inversione buste	MP COSTRUZIONI			1		97,25	73,98	23,27	Aggiudicatario proposto		19,50	Valutato	Q		4.872.287,74
○	Ammissione Inversione buste	GENILE LEONARDO SRL			2		95,61	75,00	20,61	Il Classificato		10,36	Valutato	Q		5.411.483,50
○	Ammissione Inversione buste	DORONZO INFRASTRUTTURE SRL			3		95,18	72,72	22,46			16,21	Valutato	Q		5.066.374,62
○	Ammissione Inversione buste	RTI Bio System Company - COSTRUZIONI GIGAV SRL			4		94,42	71,93	22,49			16,37	Valutato	Q		5.056.935,74
○	Ammissione Inversione buste	RTI INGEGNO S.R.L. - EUROCODEN - VECOS S.R.L.			5		93,41	70,89	22,52			16,47	Valutato	Q		5.051.036,45
○	Ammissione Inversione buste	RTI SO.GE.A.S. srl con UNICO SOCIO - PALUNGO SRL			6		92,49	71,09	21,40			17,65	Valutato	Q		5.276.389,60
○	Ammissione Inversione buste	RTI CONSORZIO COBIDE AVARE network GARDINI DESIGN S.R.L.			7		91,69	67,70	23,99			22,74	Valutato	Q		4.681.150,51
○	Ammissione Inversione buste	SCHIAVO & C. S.p.A.			8		90,55	69,09	21,46			12,84	Valutato	Q		5.255.180,93
○	Ammissione Inversione buste	CAVECON SRL			9		90,41	68,61	21,80			13,91	Valutato	Q		5.202.058,45
○	Ammissione Inversione buste	RTI GIOVANNI ROTICCE SRL - TORBUILD SPA			10		89,87	66,61	23,26			19,40	Valutato	Q		4.878.187,04
○	Ammissione Inversione buste	MAGAZZINI ROCCO ANTONIO S.r.l. - Unipersonale			11		89,78	68,17	21,16			11,91	Valutato	Q		5.320.044,40
○	Ammissione Inversione buste	CONSORZIO CROCE MINGETTI S.C.p.A. - Esecutrice co.m.e.l. - società cooperativa			12		87,91	64,87	23,04			18,50	Valutato	Q		4.931.280,71
○	Ammissione Inversione buste	Conditte Strade Società a Responsabilità Limitata			13		87,66	64,97	22,69			17,09	Valutato	Q		5.014.460,80



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

○	Ammissione inversione buste	COISORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Esercizio DIMAR COSTRUZIONI SRL			14	87,15	65,17	21,98		14,56	Valutato	Q	5.163.713,02
○	Ammissione inversione buste	CONPAT s.c.a.r.l. Esercizio CIPREBAI INFREDA SRL			15	87,11	64,79	22,32		15,71	Valutato	Q	5.095.871,10
○	Ammissione inversione buste	BULFARO S.P.A.			16	87,03	64,90	22,13		15,05	Valutato	Q	5.134.806,47
○	Ammissione inversione buste	I.G.E.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l.			17	86,94	61,64	22,30		15,68	Valutato	Q	5.097.640,89
○	Ammissione inversione buste	RTI S.C.E.A.P. - FACILITATI COSTRUZIONI - CO.CE.C.I.S.			18	86,86	64,29	22,57		16,69	Valutato	Q	5.038.057,99
○	Ammissione inversione buste	MODOMIC ECONOMENTE SRL			19	86,14	64,95	21,19		12,00	Valutato	Q	5.314.735,03
○	Ammissione inversione buste	SERVIZI E COSTRUZIONI			20	86,07	61,27	25,00		28,00	Valutato	Q	4.370.847,48
○	Ammissione inversione buste	TELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL			21	85,89	63,91	21,98		14,56	Valutato	Q	5.163.713,02
○	Ammissione inversione buste	RTI D'ALESSANDRO LAVORI SRL GIERRE SRL IMPRESA TECNOLOGICHE E SERVIZI			22	85,81	63,41	22,40		16,00	Valutato	Q	5.078.763,14
○	Ammissione inversione buste	PALECO.			23	85,78	61,37	24,41		24,78	Valutato	Q	4.560.804,85
○	Ammissione inversione buste	Dell'Orco srl			24	85,67	63,23	22,44		16,19	Valutato	Q	5.067.554,48
○	Ammissione inversione buste	FRERCOLOGIA SRL			25	85,60	63,62	21,98		14,50	Valutato	Q	5.167.252,60
○	Ammissione inversione buste	RTI MACOE - COOPER SERVIZI DI INGEGNERIA INUTICRATA S.R.L. - Impresa del Fiume S.r.l.			26	85,34	64,69	20,65		10,51	Valutato	Q	5.402.634,56
○	Ammissione inversione buste	RTI I.P.C. Costruzioni S.r.l. Lombardi S.r.l. Consorzio Stabile Artemide			27	84,50	63,20	21,30		12,31	Valutato	Q	5.296.447,21
○	Ammissione inversione buste	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL			28	84,29	63,97	20,32		9,64	Valutato	Q	5.453.958,44
○	Ammissione inversione buste	RTI CO-INVEST SRL COISORZIO ROMA Esercizio 3A SRL			29	83,04	60,86	22,18		15,22	Valutato	Q	5.124.777,66
○	Ammissione inversione buste	RTI Giovanni Pugignano & Figli S.r.l. - RTI COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL			30	82,08	60,37	21,71		13,61	Valutato	Q	5.219.756,35
○	Ammissione inversione buste	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI			31	81,85	60,67	21,18		12,00	Valutato	Q	5.314.735,03
○	Ammissione inversione buste	UNYON COISORZIO STABILE SCARL Esercizio MEDO RISTORANTI			32	81,68	59,70	21,98		14,50	Valutato	Q	5.167.252,60
○	Ammissione inversione buste	marzosi			33	80,86	57,78	23,08		18,63	Valutato	Q	4.923.611,63
○	Ammissione inversione buste	COISORZIO ITM Esercizio COGLER SRL			34	80,73	58,62	22,11		15,01	Valutato	Q	5.137.166,18
○	Ammissione inversione buste	CETOLA SPA			35	79,71	62,35	17,36		4,10	Valutato	Q	5.780.779,51
○	Ammissione inversione buste	COGLIOLI			36	79,64	58,17	21,47		12,88	Valutato	Q	5.262.821,21
○	Ammissione inversione buste	RTI CONSORZIO STABILE CASIRRE ITALIA CARONE GROUP SRL			37	76,43	56,71	19,72		10,00	Valutato	Q	5.432.720,97

La Commissione, quindi, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 110 del Codice passa alla verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.

Ai sensi dell'art. 6.4 del Disciplinare di gara sono considerate anomale le offerte che ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 16/20);
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima della riparametrazione del punteggio dell'Offerta tecnica, pari o superiore ai quattro quinti della



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 64/80).

Mediante l'apposita funzionalità della piattaforma EmPULIA, si procede alla verifica delle offerte anomale i cui esiti sono di seguito riportati:

Ragione Sociale	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale	Stato Offerta	Motivazione	Graduatoria	Sorteggio	Posizione
MP COSTRUZIONI	4.748.034,22	1.150.367,05	19,5	73,08	23,77	97,35	Sospetta Anomalia		1		Aggiudicatario proposto
GENITE E LIONARDO SRL	5.388.138,98	611.167,19	10,36	75,00	20,61	95,61	Sospetta Anomalia		2		Il Classificato
DORONZO INFRASTRUTTURE SRL	4.943.021,10	656.276,07	16,21	72,73	22,46	95,18	Sospetta Anomalia		3		
RTI Bio System Company - COSTRUZIONI GISCAY SRL	4.933.582,22	965.714,59	16,37	71,93	22,49	94,42	Sospetta Anomalia		4		
RTI INGEGNO S.R.L. - EUROCOGEN - VECOS S.R.L.	4.927.682,93	971.614,24	16,47	70,89	22,52	93,41	Sospetta Anomalia		5		
RTI SO.GE.A.S. srl con unico socio - PALUMBO SRL	5.133.036,08	746.291,09	12,60	71,09	21,40	92,49	Sospetta Anomalia		6		
RTI consorzio stabile alveare network - GARDEN DESIGN S.R.L.	4.557.796,99	1.341.500,18	29,74	67,70	23,89	91,69	Sospetta Anomalia		7		
SCHIAVO & C. S.p.A.	5.141.827,41	757.469,76	12,84	69,09	21,46	90,55	Sospetta Anomalia		8		
CAVECON SRL	5.078.794,93	820.592,24	13,91	68,61	21,80	90,41	Sospetta Anomalia		9		
RTI GIANNI ROTICE SRL - TOBUILD SPA	4.794.833,52	1.144.693,65	19,4	66,01	23,26	89,87	Sospetta Anomalia		10		
MAGAZZOLI ROCCO ANTONIO S.r.l. - Unipersonale	5.196.690,88	722.605,29	11,91	66,12	21,16	89,28	Sospetta Anomalia		11		
CONSORZIO CHIO MENDOTTI S.C.p.A. Esecutrice co. ed. r. società cooperativa	4.867.922,19	1.091.366,98	18,5	64,87	23,04	87,91	Sospetta Anomalia		12		
Condor Trade Società a Responsabilità Limitata	4.891.107,28	1.008.189,89	17,09	64,07	22,69	87,66	Sospetta Anomalia		13		
CONSORZIO RANNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice DIMAR COSTRUZIONI SRL	5.040.339,50	858.937,67	14,56	63,17	21,88	87,15	Sospetta Anomalia		14		
compas snc Esecutrice GENERAL IMPRESA SRL	4.972.517,58	626.779,59	15,71	64,79	22,32	87,11	Sospetta Anomalia		15		
BULFIANO S.P.A.	5.011.432,93	897.844,22	15,05	64,90	22,13	87,03	Sospetta Anomalia		16		
I.GE.CO. Imprese Generali Costruzioni S.r.l.	4.974.287,37	925.009,80	15,68	64,64	22,30	86,94	Sospetta Anomalia		17		
RTI S.C.E.A.R. - TAGLIANTE COSTRUZIONI - CO.GE.C.S.	4.914.794,47	984.592,70	16,69	64,29	22,57	86,86	Sospetta Anomalia		18		
MADONICO ECOMMENTE SRL	5.181.381,51	707.915,66	12	64,95	21,19	86,14	Sospetta Anomalia		19		
SERVIZI E COSTRUZIONI	4.247.493,96	1.651.803,21	28	61,07	25,00	86,07	Sospetta Anomalia		20		
FELO COSTRUZIONI GENERALI SRL	5.040.339,50	858.937,67	14,56	63,91	21,98	85,89	Sospetta Anomalia		21		
RTI D'ALESSANDRO LAVORI SRL - GIERRE SRL IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI	4.955.409,62	943.887,55	16	63,41	22,40	85,81	Sospetta Anomalia		22		
PA.E.CO.	4.427.421,33	1.461.845,84	24,78	61,37	24,41	85,78	Sospetta Anomalia		23		
Dal'Onco srl	4.944.200,96	930.096,21	16,19	63,23	22,44	85,67	Sospetta Anomalia		24		
ERRECOLOGIA SRL	5.043.899,08	855.398,09	14,5	63,62	21,98	85,60	Sospetta Anomalia		25		
RTI MACOS - ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. - Impresa del Futuro S.r.l.	5.279.281,04	620.016,13	10,51	64,69	20,65	85,34	Sospetta Anomalia		26		
RTI I.P.G. Costruzioni S.r.l. - Lombardi S.r.l. - Consorzio Stabile Artemide	5.173.093,69	726.200,48	12,31	63,20	21,30	84,50	Sospetta Anomalia		27		
IMPRESA NICOLA DALCOSO SRL	5.320.604,92	968.692,23	9,84	63,97	20,32	84,29	Sospetta Anomalia		28		
RTI CO-INVEST SRL - CONSORZIO COMMA Esecutrice SA SRL	5.001.424,14	897.873,03	15,22	60,86	22,18	83,04	Sospetta Anomalia		29		
RTI Giovanni Pulignano & Figli S.r.l. - RI COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL	5.096.402,83	802.894,34	13,61	60,37	21,71	82,08	Sospetta Anomalia		30		
APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI	5.191.381,51	707.915,66	12	60,67	21,18	81,85	Sospetta Anomalia		31		
UNION CONSORZIO STABILE SCARL Esecutrice NIOS RESTAURI	5.043.899,08	855.398,09	14,5	59,70	21,98	81,68	Selezione		32		
marzoni	4.800.258,11	1.099.059,06	18,63	57,78	23,08	80,86	Selezione		33		
CONSORZIO ITM Esecutrice COGER SRL	5.013.812,66	885.484,51	15,01	58,82	22,11	80,73	Selezione		34		
CETOLA SPA	5.057.423,99	241.871,18	4,1	62,33	17,36	79,71	Selezione		35		
CO.GE.DI	5.139.467,69	799.829,48	12,88	58,17	21,47	79,64	Selezione		36		
RTI CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA - CARONE GROUP SRL	5.309.367,45	589.629,72	10	56,71	19,72	76,43	Selezione		37		

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica della Commissione giudicatrice.

La Commissione dispone, inoltre, di trasferire al RUP gli esiti dei lavori, con esplicita indicazione della presenza di offerte sospette anomale ai sensi del punto 6.4 del Disciplinare.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Il presente verbale, redatto dal segretario verbalizzante, ing. Francesco De Tullio, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Il Presidente

Ing. Antonio V. Scarano

ANTONIO VALENTINO SCARANO
03.02.2026 13:38:15 GMT+01:00

Il Componente

Ing. Angelamaria Alteri



Firmato digitalmente da:
Altieri Angelamaria
Firmato il 03/02/2026 13:50
Seriale Certificato: 4316645
Valido dal 06/03/2025 al 06/03/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Componente
e segretario verbalizzante
ing. Francesco De Tullio



FRANCESCO DE
TULLIO
03.02.2026 15:21:33
GMT+01:00