

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

OGGETTO: FSC 2014-2020 - Piano Operativo Ambiente - Secondo atto integrativo dell'Accordo di Programma del 25 novembre 2010 c.d. "Piano Frane II"

- Sistemazione dissesto del versante collinare di rione Paglia - Tra Via Scurdino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16IR102/GI. CUP: G67B15000320006 – CIG: B9A429AE86. – Lotto 1
- Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in localita Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI. CUP: G47B09000040006 – CIG: B9A429BF59. – Lotto 2

Procedura: aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023;

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

VERBALE DI GARA N. 6 DEL 13/04/2026

“COMUNICAZIONE PUNTEGGIO TECNICO, AMMISSIONE, ESITI E PUNTEGGI BUSTA ECONOMICA E VERIFICA ANOMALIA”

SEDUTA PUBBLICA

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **13** del mese di **aprile** alle ore **16.00** presso l'Edificio Polifunzionale della Regione Puglia sito in Bari - via Gentile, 52 - C.A.P. 70126, il sottoscritto Ing. Potito Gallo nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto con Decreto Commissariale n. 96 del 09.02.2026, alla presenza dei sotto indicati componenti tutti nominati con stesso Decreto Commissariale n. 96 del 09.02.2026:

- Geom. Valter Pellegrino, con funzioni di componente;
- avv. Elena Nunziante, con funzioni di componente ed anche di Segretario verbalizzante;

Visto e richiamato:

- Il verbale di seduta pubblica n.1 del 25.02.2026, il verbale di seduta riservata n. 2 del 13.03.2026, il verbale di seduta riservata n. 3 del 20.03.2026, il verbale di seduta riservata n. 4 del 27.03.2026 ed il verbale di seduta riservata n. 5 del 03.04.2026, ritenuti parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Dichiara

aperta la seduta pubblica alle **ore 16.10**.

Sono presenti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate in modalità telematica come di seguito elencati:

Ragione Sociale	Legale rappresentante /Delegato
MPR Srl	Sig.ra Roccia Maria Carmela (delegato)

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

COLUCCI SPA	Sig.ra Federica Marseglia (delegata)
GARGANO LAGOMAR SOC. AGR.	Sig. Gianluca Pio D'Apolito (L.R.)

E, altresì, presente come uditor il Sig. Giovanni IULA per la società SO.GE.A.S. Srl

Procede:

in ottemperanza a quanto disposto al punto 6.2.3 del Disciplinare, al calcolo mediante l'apposita funzionalità della piattaforma EmpULIA, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, riparametrati secondo quanto indicato al punto 5.1.1 del disciplinare di gara, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e legge la graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche, distintamente per ciascun lotto, come definita sulla base del punteggio tecnico assegnato e di quello globale calcolato, come di seguito riportato:

LOTTO 1 - Sistemazione dissesto del versante collinare di rione Paglia - Tra Via Scurdino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16IR102/GI

Busta Tecnica	Riga	Fornitore	Data / ora ricezione	Registro Di Sistema - Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Scheda Valutazione	Punteggio Riparametrato Per Criterio (1° Rescaling)	Punteggio Riparametrato (2° Rescaling)
○	3	MPR SRL	12/01/2026 10:25:20	PE004073-26	Valutato	Q		69,92	70,98
○	4	BEMAR SRL	12/01/2026 11:18:52	PE004221-26	Valutato	Q		70,65	71,72
○	5	3R COSTRUZIONI SRL	12/01/2026 11:22:49	PE004228-26	Valutato	Q		69,18	70,23
○	7	SO.GE.A.S. srl con unico socio	12/01/2026 12:54:01	PE004512-26	Valutato	Q		67,75	68,78
○	9	GARGANO LAGOMAR SOCIETA AGRICOLA	12/01/2026 13:38:05	PE004615-26	Valutato	Q		73,88	75,00
○	11	ORCHIDEA SRL	12/01/2026 14:32:11	PE004714-26	Valutato	Q		67,93	68,96

LOTTO 2 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in localita Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI.

Busta Tecnica	Riga	Fornitore	Data / ora ricezione	Registro Di Sistema - Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Scheda Valutazione	Punteggio Riparametrato Per Criterio (1° Rescaling)	Punteggio Riparametrato (2° Rescaling)
○	1	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L.	12/01/2026 09:38:15	PE003963-26	Valutato	Q		74,50	75,00
○	2	COLUCCI SPA	12/01/2026 10:06:42	PE004034-26	Valutato	Q		69,18	69,64
○	3	MPR SRL	12/01/2026 10:25:20	PE004073-26	Valutato	Q		64,93	65,37
○	6	RTI CO. BIT. S.R.L. - I.CO.PI. S.R.L.	12/01/2026 12:05:37	PE004343-26	Valutato	Q		63,71	64,14
○	7	SO.GE.A.S. srl con unico socio	12/01/2026 12:54:01	PE004512-26	Valutato	Q		61,16	61,57
○	8	LIFE s.r.l.	12/01/2026 13:25:00	PE004587-26	Valutato	Q		67,78	68,23
○	10	COSTRUZIONI D'APOLITO DI D'APOLITO FERNANDO	12/01/2026 14:07:02	PE004676-26	Valutato	Q		72,32	72,81
○	12	SMEDA SRL	12/01/2026 14:43:32	PE004723-26	Valutato	Q		63,21	63,63
○	13	CAROPRESE GIUSEPPE	12/01/2026 15:36:29	PE004840-26	Valutato	Q		62,64	63,06

La Commissione evidenzia che, dalla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare, tutti gli operatori hanno superato la soglia di sbarramento e dunque nessun operatore risulta escluso. Inoltre, precisa che tutti gli

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

operatori economici sono ammessi alla successiva fase di gara e viene aperta la busta economica, non essendosi verificata nessuna causa di esclusione prevista dal punto 6.2.4 del disciplinare di gara. Successivamente, distintamente per ciascun lotto, il Presidente procede, senza soluzione di continuità, all'apertura delle Buste dell'Offerta economica e, dopo aver effettuato il download della documentazione, provvede ai sensi del paragrafo 6.3.1 del disciplinare di gara a:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del Codice;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.3.2.

La commissione, accerta che nessuna Offerta economica viene esclusa, non essendo presente alcuna delle cause di esclusione previste dal paragrafo 6.3.2. del disciplinare di gara.

A seguito dell'esame della suddetta documentazione inviata da ciascun operatore economico risulta quanto di seguito riepilogato e per ciascuno degli operatori economici concorrenti risultano caricati sulla piattaforma EmpULIA i seguenti documenti relativi all'offerta economica, come da schermate (screen shots) riportati nella tabella che segue:

LOTTO 1 - Sistemazione dissesto del versante collinare di rione Paglia - Tra Via Scurdino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16IR102/GI

3R COSTRUZIONI SRL

Elenco Prodotti												
Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONE (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDA
●	1	0	89A429A286	Lotto 1_Sistemazione dissesto del versante collinare di rione Paglia - Tra Via Scurdino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16IR102/GI	639.837,86	12,00	180	144,00	13.368,92	0,00	  MOD A - OFFERTA ECONOMICA.pdf.pdf 79C481D18218B9E22D4029BC14DA486573D7432C37985A1C4732F68DC6E8FE	

BEMAR SRL

Esito Riga	Lotto	Voce	CID	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDAL
●	1	0	89A429A286	Lotto 1_Sistemazione dissesto del versante collinare di rione Paglia - Tra Via Scurdino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16IR102/GI	639.837,86	12,25	180	144,00	15.368,92	0,00	MOD A - OFFERTA ECONOMICA.pdf.pdf	

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

GARGANO LAGOMAR SOC. AGRICOLA

Elenco Prodotti												
Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI
●	1	0	B9A429AE86	Lotto 1_Sistemazione dissesto del versante collinare di nona Puglia - Tra Via Scardino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16R1102/G1	639.837,86	12,37	180	144,00	15.368,92	0,00	 MOD A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf p7m 240314B41FC9932CF4F1A5F62A8451C E12AE860901F5830C87E8078CA10EB 8E6	

MPR SRL

Elenco Prodotti												
Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI
●	1	0	B9A429AE86	Lotto 1_Sistemazione dissesto del versante collinare di nona Puglia - Tra Via Scardino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16R1102/G1	639.837,86	23,51	180	144,00	15.368,92	0,00	 MOD A_OFFERTA_ECONOMICA Lotto_1.pdf p7m 3F9E3D0F6A05F5818226C845E8B215 D3070A23C3E935F16C9138AF771BA 372	

ORCHIDEA SRL

Elenco Prodotti												
Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONE (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDAL
	1	0	B9A429AE86	Lotto 1_Sistemazione dissesto del versante collinare di nona Puglia - Tra Via Scardino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16R1102/G1	639.837,86	12,57	180	144,00	15.368,92	0,00	 MOD A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf p7m 50926881028A7E34457AF6348B26A65678C2FFC430491B6129C156F1922E878	

SO.GE.A.S. SRL

Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDALI
●	1	0	B9A429AE86	Lotto 1_Sistemazione dissesto del versante collinare di nona Puglia - Tra Via Scardino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16R1102/G1	639.837,86	19,32	180	144,00	15.368,92	0,00	 MOD A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf p7m 6787A1849F00348A58C377F92F9308 D3036C112A4C66976376FF8B9A10 F70	

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

LOTTO 2 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in località Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI.

CAROPRESE GIUSEPPE

Elenco Prodotti											
Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO
●	2	0	B9A429F939	Lotto 2_Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in località Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI	1.681.008,26	12,57	390	312,00	50.000,00	0,00	MOD A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf g7m 3896A7F43C318B8803C00159EC37995 B293A4751C3184CF1E36ACF091C64E 003

COLUCCI SPA

Elenco Prodotti											
Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO
●	2	0	B9A429F939	Lotto 2_Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in località Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI	1.681.008,26	7,99	390	312,00	50.000,00	0,00	MOD A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf g7m 3E4F7743E77049F7350F7460F46587C AC2B91F0954B80209C4C3B1757EBD B14

COSTRUZIONI D'APOLITO

Elenco Prodotti											
Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO
●	2	0	B9A429F939	Lotto 2_Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in località Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI	1.681.008,26	12,89	390	312,00	50.000,00	0,00	MOD A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf g7m F21180CB49E31A99874E780163C7B AC2B91F0954B80209C4C3B1757EBD CE7

LIFE SRL

Elenco Prodotti											
Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO
●	2	0	B9A429F939	Lotto 2_Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in località Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI	1.681.008,26	11,43	390	312,00	50.000,00	0,00	MOD A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf g7m 94F8FE2044E3A9027902308BE1131 34A2CB8CD7A1F0C183C84E206634120CE 939

MPR SRL

Elenco Prodotti											
Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO
●	2	0	B9A429F939	Lotto 2_Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in località Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI	1.681.008,26	25,10	390	312,00	50.000,00	0,00	MOD A_OFFERTA_ECONOMICA.pdf g7m 355CAF78A400E6A8F206050A68BE9B FFA51F23FA87033435E9C76A34120CE F24

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

PISTILLI COSTRUZIONI

Elenco Prodotti

Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDA
●	2	0	89A429B59	Lotto 2.Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice Rendis 16IR117/G1	1.681.008,26	10,10	390	312,00	50.000,00	0,00	MOD. A. OFFERTA ECONOMICA.pdf p.7m D53A976C8B4D93A5D8F2709C8A0D0 9E11C5B9CA82B9B1408B245F0D9A0 F074	

RTI CO.BIT SRL – I.CO.PI. SRL

Elenco Prodotti

Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDA
●	2	0	89A429B59	Lotto 2.Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice Rendis 16IR117/G1	1.681.008,26	14,29	390	312,00	50.000,00	0,00	MOD. A. OFFERTA ECONOMICA.pdf p.7m 4891E5F0D5A5C096A0F0E4951F80C28 2F4C55F9F80511704D02F528F8478E 48	

SMEDA SRL

Elenco Prodotti

Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDA
●	2	0	89A429B59	Lotto 2.Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice Rendis 16IR117/G1	1.681.008,26	15,28	390	312,00	50.000,00	0,00	MOD. A. OFFERTA ECONOMICA.pdf p.7m 80485137E458A5A3D0C27C10F8C9E AC9F730191604F9679F748A9773ACB C878	

SO.GE.A.S. SRL

Elenco Prodotti

Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	* % RIBASSO (2 dec.)	BASE ASTA TEMPO ESECUZIONE	* TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	* ALLEGATO ECONOMICO	* ONERI AZIENDA
●	2	0	89A429B59	Lotto 2.Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano in località Circumvallazione in Comune di San Marco La Catola (FG) - Codice Rendis 16IR117/G1	1.681.008,26	18,42	390	312,00	50.000,00	0,00	MOD. A. OFFERTA ECONOMICA.pdf p.7m D817A48C93F8F5C4C8AC0F4003F59 6307FC12F7B43E7F98B00A568D184D 9999	

Data lettura di tutti i valori offerti dagli operatori economici nei propri modelli, il Presidente rende noto pubblicamente che la piattaforma telematica Empulia attribuisce il punteggio economico in automatico e pertanto dà lettura dei punteggi complessivi registrati per ogni singolo concorrente (come di seguito riportato).

Di seguito si riporta in ordine di graduatoria decrescente, come da screen shot della piattaforma telematica:

LOTTO 1 - Sistemazione dissesto del versante collinare di rione Paglia - Tra Via Scurdino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16IR102/G1

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Lista Offerte Lotto

Tecnica	Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 comma 2	Scheda Valutazione	Rank	Sorteggio	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Valore Offerta %	Stato	Offerta tecnica/economica rettificata	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	GARGANO LAGOMAR SOCIETA' AGRICOLA	✖	✖	1	97,03	75,00	22,03	Applicativo proposto	12,37	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	MPR SRL	✖	✖	2	95,98	70,98	25,00	Il Classificato	23,91	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	SEMAR SRL	✖	✖	3	93,71	71,72	21,99		12,25	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	SO.GE.A.S. srl con unico socio	✖	✖	4	92,82	86,78	24,04		19,32	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	SR COSTRUZIONI SRL	✖	✖	5	92,13	70,23	21,90		12,09	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	ORCHIDEA SRL	✖	✖	6	91,66	88,96	22,10		12,57	Validato	no	Q	

LOTTO 2 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in localita Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI.

Lista Offerte Lotto

Tecnica	Economica	Valutazione Amministrativa	Fornitore	Art.36 comma 2	Scheda Valutazione	Rank	Sorteggio	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Valore Offerta %	Stato	Offerta tecnica/economica rettificata	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L.	✖	✖	1	95,93	75,00	20,93	Applicativo proposto	10,10	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	COSTRUZIONI D'APOLITO DI D'APOLITO FERNANDO	✖	✖	2	94,74	72,81	21,93	Il Classificato	12,88	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	MPR SRL	✖	✖	3	90,37	69,37	25,00		23,10	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	COLUCCI SPA	✖	✖	4	89,66	69,64	20,02		7,99	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	LIFE s.r.l.	✖	✖	4	89,66	68,23	21,43		11,43	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	RTI CO. BIT S.R.L. - I.CO.PI. S.R.L.	✖	✖	6	86,51	64,14	22,37		14,20	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	SMEDA SRL	✖	✖	7	86,30	63,63	22,67		15,28	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	SO.GE.A.S. srl con unico socio	✖	✖	8	85,08	61,57	23,51		18,42	Validato	no	Q	
○	✖	✖	Ammissione inversione buste	CAROPRESE GIUSEPPE	✖	✖	9	84,88	63,06	21,82		12,57	Validato	no	Q	

La Commissione, quindi, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 110 del Codice passa alla verifica delle offerte anomale. Ai sensi dell'art. 6.4 del Disciplinare di gara sono considerate anomale le offerte che, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 16/20);
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima della riparametrazione del punteggio dell'Offerta tecnica, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 64/80).

Alle ore 16:30 la Commissione chiude la seduta pubblica in videoconferenza e viene data immediata informativa al RUP in merito alla graduatoria così come formulata con esplicita indicazione dell'anomalia riscontrata.

Il RUP, sentito per le vie brevi, da conferma che si avvarrà della Commissione di Gara anche per l'esame dei giustificativi relativi alle offerte risultate anormalmente basse e delega la Commissione di gara di chiedere i giustificativi ai primi due in graduatoria come di seguito riportato per ogni Lotto.

LOTTO 1 - Sistemazione dissesto del versante collinare di rione Paglia - Tra Via Scurdino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16IR102/GI

- GARGANO LAGOMAR SOC. AGRICOLA;
- MPR SRL

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

LOTTO 2 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in località Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI.

- PISTILLI COSTRUZIONE DI PISTILLI BERARDINO SRL;
- COSTRUZIONI D'APOLITO DI D'APOLITO FERNANDO.

Il presente verbale, redatto dal segretario verbalizzante, avv. Elena Nunziante, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Il Presidente

Ing. Potito Gallo
13.04.2026
18:48:27
GMT+02:00



Il Componente

Firmato digitalmente da:
Pellegrino Valter
Firma: 13/04/2026 18:05
Seriale Certificato: 4421643
Valido dal 09/04/2025 al 09/04/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Componente e segretario
verbalizzante

NUNZIANTE

13.04.2026
19:49:51
GMT+02:00

