

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

DECRETO COMMISSARIALE n. 124 del 27 febbraio 2015

BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA) - Approvazione Bando e disciplinare di gara procedura aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2 Lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed aggiudicata con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

CUP J15D12000100003 - CIG 6154692482

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l’art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole “non oltre i tre anni” sono state sostituite dalle seguenti: “non oltre i cinque anni”;
- VISTO** l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

- VISTO** l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 51 del 10.02.2015 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato nominato soggetto attuatore, cui viene delegato il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, l’Avv. Andrea Falzone;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/24 e 25/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’art. 9 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Capo IV Misure per la semplificazione burocratica), convertito nella legge 11 novembre 2014 n°164;
- VISTA** la deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’A.V.C.P. articolo 9 comma 1 bis;
- VISTO** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA), per un importo di € 1.550.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 219 del 04.12.2012, con il quale l’Arch. Francesco Gianferrini, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA), ai sensi dell’ art. 10, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Commissariale n. 12 del 18.01.2013, con il quale la Dott.ssa Giuditta Loberaro, è stata nominata quale supporto alle attività di Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA);

VISTO il Decreto Commissariale n. 138 del 19/09/2012, con il quale sono nominati progettisti l’Ing. Andrea Doria e l’Ing. Micaela Faeta, con la collaborazione tecnica alla progettazione del Dott. Geol. Michele Chieco e del Dott. Francesco Matarrese, in servizio presso la Struttura Commissariale, relativamente all’intervento BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA);

VISTO il Decreto Commissariale n. 135 del 10.04.2013, con il quale è stato finanziato l’intervento BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA), per un importo complessivo di € 1.550.000,00;

VISTO il progetto preliminare redatto dalla Struttura Commissariale, il cui gruppo di progettazione è composto dall’Ing. Micaela Faeta e dall’ Ing. Andrea Doria con la collaborazione tecnica alla progettazione del Dott. Geol. Michele Chieco e del Dott. Francesco Matarrese ed in particolare costituito dai seguenti elaborati:

- A- RELAZIONI
- A1 Relazione illustrativa
 - A2.1 Studio idrologico/idraulico
 - A2.2 Relazione idrologico-idraulica integrativa
 - A3 Studio di prefattibilità ambientale
 - A4 Calcolo sommario della spesa
 - A5 Quadro Economico
 - A6 Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale
 - A7 Relazione geologica con allegato report delle indagini



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

A8	Primi Elementi sulla Sicurezza
A9	Schema di contratto
A10	Piano di gestione delle terre e rocce da scavo
A11	Piano Particellare Descrittivo
B-	ELABORATI GRAFICI
B1	Corografia - IGM
B2	Inquadramento territoriale - ORTOFOTO
B3	Inquadramento territoriale - CTR
B4	Stralcio della carta idrogeomorfologica della Regione Puglia
B5	Planimetria generale degli interventi-CTR
B6	Planimetria degli interventi ante-operam-ORTOFOTO
B7.1	Bacini idrografici dell'area di progetto -IGM
B7.2.1	Bacini idrografici n.5-6 dell'area di progetto /-ORTOFOTO
B7.2.2	Bacini idrografici n. 123 dell'area di progetto -ORTOFOTO
B7.2.3	Bacini idrografici n.4-7 dell'area di progetto -ORTOFOTO
B8.1	Corografia dei vincoli territoriali - PRG
B8.2	Corografia dei vincoli territoriali – PUTT
B9	Planimetria delle interferenze
B10	Planimetria degli interventi stralcio -ORTOFOTO
B11	Profilo longitudinale del canale
B11.1	Sezioni tipo
B11.2	Particellare Indicazione Sezioni-Ortofoto
B12	Particellare Preliminare Grafico
B13	Planimetria Post-Operam/Ortofoto
B14	Planimetria Terre e Rocce Sa Scavo

VISTI i pareri preliminari di conformità acquisiti in sede di Conferenza dei servizi del 19.09.2012 e a valle di essa, in particolare:

- Parere dell’Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 473 del 11.01.2013;
- Parere favorevole dell’Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 7176 del 25.05.2013;

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

- VISTI** rispettivamente, il Verbale di Verifica del Progetto Preliminare redatto in contraddittorio con i progettisti (ai sensi dell’art. 53 e 54 - comma 1 - DPR 207/2010) reso in data 26.02.2015 e il Verbale di Validazione del Progetto preliminare (ai sensi dell’art. 55 - comma 1 - DPR 207/2010) redatto dal RUP in data 26.02.2015;
- VISTA** l’attestazione di immediata eseguibilità dei lavori (ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207) rilasciata in data 26/02/2015 dal RUP Arch. Francesco Gianferrini;
- VISTO** l’attestazione di conformità agli originali, degli elaborati in formato pdf, redatta dal RUP Francesco Gianferrini in data 26/02/2015;
- PRESO ATTO** che il progetto prevede occupazioni temporanee e di urgenza ed espropriazioni poiché gli interventi interesseranno anche aree private;
- PRESO ATTO** che tra le somme a disposizione dell’amministrazione sono previste anche quelle per occupazioni temporanee e definitive di aree o di immobili e pertinenti indennizzi;
- PRESO ATTO** del Quadro Economico del Progetto Preliminare validato dal RUP, relativo all’intervento BA042A10 TERLIZZI - “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere - Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA), per un importo di € 1.550.000,00, di seguito riportato:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

A.	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	€	861 983,05
A.2	Costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani (PSC)	€	36 021,61
A.3	Importo per progettazione definitiva ed esecutiva	€	62 771,28
A.4	Importo totale (A.1+A.2+A.3)	€	960 775,94
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (impegni di spesa - oneri fiscali compresi)		589 224,06
B.1	IVA sui lavori (22%)	€	211 370,71
	Incentivi di cui all'art.93 D.Lgs. n. 163/2006 - D.C. n. 09/2012 e Spese art.92, comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	€	15 450,86
B.2		€	15 500,00
B.3	Spese di funzionamento struttura commissariale (1,0% su finanziamento)	€	20 000,00
B.3.1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi in corso d'opera richiesti dall'AdB	€	3 000,00
B.4.1	Allacciamento e sottoservizi	€	120 000,00
B.4.2	Risoluzione interferenze (ENEL, RETE GAS, ACQUA, RETE ELETTRICA, etc...)	€	5 000,00
B.5	Commissione di gara	€	5 000,00
B.6	Indagini, prove geognostiche e prove in corso d'opera(iva inclusa)	€	40 000,00
B.7	Direzione Lavori, Misure e Contabilità e CSE	€	8 000,00
B.9	Collaudi tecnico/amministrativo	€	500,00
B.10	Pubblicità di gara	€	600,00
B.11	Contributo Autorità di vigilanza	€	5 556,09
B.12	Imprevisti (IVA inclusa ed arrotondamenti)	€	125 000,00
B.13	Espropri/occupazione temporanea (oneri compresi)	€	2 120,00
B.14	Cassa previdenziali Ingegneri ed Architetti 4% (B.5, B.7, B.9)	€	12 126,40
B.15	I.V.A. 22% su spese tecniche (B.5, B.7, B.9)	€	
C.	SOMMANO IN TOTALE - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	1 550 000,00

CONSIDERATO che la Procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici e pertanto non soggetta all'applicazione delle disposizioni relative al c.d. "AVCPass", come previsto dalla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'A.V.C.P

VISTO il Bando e il Disciplinare di gara integrali per la procedura aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 2 Lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed aggiudicata con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., per l'affidamento della Progettazione Esecutiva e della realizzazione dell'intervento codificato BA042A10 TERLIZZI - “Lavori di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere - Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA), per un importo di € 1.550.000,00, allegati al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

Tutto ciò premesso e considerato

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall’art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito nella legge 11 novembre 2014 n°164.

DECRETA**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto, del quadro economico validato dal RUP in data 26.02.2015, facente parte integrante del Progetto Preliminare relativo all’intervento codificato BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA), per un importo di € 1.550.000,00.

Articolo 3

Di approvare, in linea Amministrativa il Progetto Preliminare relativo all’intervento codificato BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA), per un importo di € 1.550.000,00, nonché del seguente quadro economico:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

A.	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	€	861 983,05
A.2	Costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani (PSC)	€	36 021,61
A.3	Importo per progettazione definitiva ed esecutiva	€	62 771,28
A.4	Importo totale (A.1+A.2+A.3)	€	960 775,94
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (impegni di spesa - oneri fiscali compresi)		589 224,06
B.1	IVA sui lavori (22%)	€	211 370,71
B.2	Incentivi di cui all'art.93 D.Lgs. n. 163/2006 - D.C. n. 09/2012 e Spese art.92, comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	€	15 450,86
B.3	Spese di funzionamento struttura commissariale (1,0% su finanziamento)	€	15 500,00
B.3.1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi in corso d'opera richiesti dall'AdB	€	20 000,00
B.4.1	Allacciamento e sottoservizi	€	3 000,00
B.4.2	Risoluzione interferenze (ENEL, RETE GAS, ACQUA, RETE ELETTRICA, etc...)	€	120 000,00
B.5	Commissione di gara	€	5 000,00
B.6	Indagini, prove geognostiche e prove in corso d'opera(iva inclusa)	€	5 000,00
B.7	Direzione Lavori, Misure e Contabilità e CSE	€	40 000,00
B.9	Collaudi tecnico/amministrativo	€	8 000,00
B.10	Pubblicità di gara	€	500,00
B.11	Contributo Autorità di vigilanza	€	600,00
B.12	Imprevisti (IVA inclusa ed arrotondamenti)	€	5 556,09
B.13	Espropri/occupazione temporanea (oneri compresi)	€	125 000,00
B.14	Cassa previdenziali Ingegneri ed Architetti 4% (B.5, B.7, B.9)	€	2 120,00
B.15	I.V.A. 22% su spese tecniche (B.5, B.7, B.9)	€	12 126,40
C.	SOMMANO IN TOTALE - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	1 550 000,00

Articolo 4

Nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma richiamato in premessa, è approvato il Bando e lo schema di Disciplinare di gara – allegati al presente provvedimento - predisposti dalla Struttura Commissariale e visti dal RUP relativi all’intervento identificato BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA), per un importo complessivo dell’appalto posto a base di gara pari a di € 960.775,94 (euro novecentosessantamila settecento settantasei/94), di cui € 861.983,05 (euro ottocentosessantunomilanoventottantatre/05) per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, € 62.771,28 (euro sessantaduemilasettecento settantuno/28) per progettazione definitiva ed esecutiva soggette a ribasso d’asta, € 36.021,61 (euro trentaseimila ventuno/61) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.

Articolo 5

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

Di prendere atto che con Decreto Commissariale n. 135 del 10/04/2013 si è stabilito che:

1. la copertura finanziaria complessiva della spesa necessaria grava sul finanziamento previsto nell’ambito dell’Accordo di Programma per l’intervento individuato con il codice all’intervento BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA);
2. all’impegno delle somme previste per il finanziamento delle opere si provvederà mediante successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante, a valere sulle risorse finanziarie di cui dell’art. 4 dell’Accordo di Programma sottoscritto il 30 marzo 2010 nell’ambito dell’importo complessivo di € 1.550.000,00 messo a disposizione per l’attuazione dell’intervento all’intervento BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA).

Articolo 6

Di indire una Procedura di gara aperta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2 Lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento della Progettazione Definitiva, Esecutiva e realizzazione dei lavori dell’intervento codificato all’intervento BA042A10 TERLIZZI – “Lavori di difesa idraulica dell’abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di completamento” nel comune di Terlizzi (BA), da aggiudicare con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 7

Di fissare termini ristretti al fine di poter garantire il più celere inizio dei lavori dell’intervento oggetto del presente provvedimento, ovvero di fissare in almeno 80 giorni naturali e consecutivi per la ricezione delle offerte da parte delle imprese, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 comma 6 e dell’art 70 comma 6 del D.lgs 163/2006.

Articolo 8

Di disporre la pubblicazione del Bando di gara unicamente sul sito informatico della Stazione Appaltante ai sensi del D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) art 9 comma 2, convertito nella legge 11 novembre 2014 n°164.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

Articolo 9

Di demandare al RUP la determinazione del Quadro Economico definitivo per la successiva approvazione ed il relativo impegno a valere sulle risorse finanziarie di cui dell’art. 4 del medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Articolo 10

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, all’Ufficio di Ragioneria, all’Area Gestione Amministrativa Interventi ed al Servizio di Monitoraggio di questa Struttura Commissariale, per quanto di competenza.

**Il Soggetto Attuatore***(M. Falzone)*
Andrea Falzone

