



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”  
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

**DECRETO COMMISSARIALE n. 91 del 21 febbraio 2015**

**BA033A10 GRAVINA IN PUGLIA – “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE “GRAVINA” (TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE S. STEFANO / SS. BARI-POTENZA – LOCALITÀ TERRASANTA” nel comune di Gravina in Puglia (BA) - Approvazione Bando di gara procedura aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed aggiudicata con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.**

**CUP J85D12000190003 - CIG 61434821BA**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.





### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”  
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma oltre che nel D.P.C.M. del 16/07/2010;

**VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale vengono emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog.343;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/24 e 25/CE”, e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163”, e ss.mm.ii.;

**VISTO** l’art. 9 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Capo IV Misure per la semplificazione burocratica);

**VISTA** la deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’A.V.C.P. articolo 9 comma 1 bis;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 6 marzo 2014 al nr. 664, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario Delegato l’avv. Francesco Paolo Campo per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;





### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”  
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

**VISTO** l’art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole “non oltre i tre anni” sono state sostituite dalle seguenti: “non oltre i sei anni”;

**VISTO** l’art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole “non oltre i sei anni” sono state sostituite dalle seguenti: “non oltre i cinque anni”;

**VISTO** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24/6/2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTO** l’art. 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare il comma 1, che dispone che *“a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;

**VISTA** la nota prot. n. 1694/14 del 9 luglio 2014, con la quale il Presidente della Regione Puglia on. Nichi Vendola, nelle more della definizione degli adempimenti correlati al passaggio di consegne, invita il Commissario avv. Francesco Paolo Campo ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa della struttura commissariale, al fine di non pregiudicare le attività in corso di svolgimento e la stessa positiva definizione degli interventi in itinere;

**VISTO** l’articolo 10, comma 2-ter della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 del 20/08/2014, S.O. n. 72/L, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, che dispone che “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la





### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”  
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

finanza pubblica. Il Soggetto Attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso». Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 476 del 02/09/2014 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-ter della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 del 20/08/2014, S.O. n. 72/L di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, è nominato soggetto attuatore, cui viene delegato il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, il Dott. Maurizio Croce già Commissario Straordinario Delegato degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni Sicilia e Puglia;

**VISTA** la nota prot. 296 del 09.02.2015, con la quale il Dott. Maurizio Croce comunica al Presidente della Regione Puglia, nella qualità di Commissario Straordinario Delegato, l’impossibilità a proseguire l’incarico di Soggetto Attuatore;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 51 del 10/02/2015 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-ter della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 del 20/08/2014, S.O. n. 72/L di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, è nominato Soggetto Attuatore, cui viene delegato il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, l’Avv. Andrea Falzone;

**VISTO** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S. Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA), per un importo di € 1.720.000,00;

**CONSIDERATO** che con Decreto Commissariale n. 207 del 11.05.2013 l’ Ing. Onofrio Tragni, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S.





### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”  
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA), ai sensi dell’ art. 10, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e con Decreto Commissariale n. 20 del 18.01.2013 il Dott. Francesco Matarrese, in servizio presso questa struttura commissariale, quale supporto al Responsabile del Procedimento;

#### VISTA

la convenzione tra il presente Ufficio ed il Consorzio Terre d’Apulia del 17.12.2012 prot. 1531, con la quale viene affidata a quest’ultimo la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S. Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA);

#### VISTO

il progetto definitivo redatto dal consorzio Consorzio Terre d’Apulia, il cui progettista è l’Ing. Gianni Marinelli ed in particolare costituito dai seguenti elaborati:

- 1.1 Relazione illustrativa
- 1.2 Relazione archeologica preliminare
- 1.3 Analisi del materiale interrto
- 1.4 Relazione geologica e geotecnica
- 1.5 Relazione di indagine geotecnica
- 1.6 Relazione di indagine sismica
- 1.7 Integrazione progettuale richiesta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia cin nota n° 15425 del 20.12.2013
- 1.8 Relazione sui materiali
- 1.9 Valutazione di incidenza ambientale. Fase II. Valutazione appropriata
- 2.1 Relazione idrologica e idraulica
- 2.1a Studio Idraulico - Idrologico . Stato ante e post intervento
- 2.2 Studio di prefattibilità ambientale
- 2.3 Studio di impatto ambientale
- 2.4 Argini in terra rinforzata. Verifica di stabilità
- 2.4.a Argini in terra rinforzata. Verifica della filtrazione e al sifonamento
- 3.1 Corografia scala 1:25.000
- 3.1b Planimetria 1:2.000
- 3.2 Pianta di tracciamento
- 3.2a Torrente Gravina - Profilo altimetrico
- 3.2b Torrente Gravina - Sezioni trasversali dalla n° 1 alla n° 11BR
- 3.2c Torrente Gravina - Sezioni trasversali dalla n° 11 alla n° 20
- 3.2d Torrente Gravina - Sezioni trasversali dalla n° 21 alla n° 30BR
- 3.3a Torrente Gravina - Argini - Particolari costruttivi
- 3.4 Intervento di ripristino della scarpata franata - Sezioni trasversali
- 3.4a Stradina di accesso in contrada "Terra Santa" - Profilo altimetrico
- 3.4b Stradina di accesso in contrada "Terra Santa" - Sezioni trasversali
- 3.4c Stradina di accesso in contrada "Terra Santa" - Sezione tipo
- 3.5 Ponte "Cannapiello" a servizio della strada "Pendino" - Demolizioni
- 3.6 Interventi di ripristino del rivestimento in cls e della controbriglia alle sezz. n.24-25
- 3.7 Costruzioni in gabbioni a protezione delle pile del ponte a servizio della SS. Gravina-Potenza
- 3.8a Sovrapposizione degli interventi su planimetria catastale - Espropri scala 1:1.000





### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010" ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

3.8b	Elenco dei beni da espropriare
3.8b'	Piano particellare grafico di esproprio scala 1:1.000
3.8b''	Relazione espropri
3.8b'''	Visure catastali
4.1	Elenco Prezzi Unitari
4.1a	Analisi dei prezzi unitari
4.2a	Computo Metrico
4.2b	Computo dei volumi
4.3	Stima lavori
4.4	Quadro economico
5	Capitolato Speciale d'Appalto
6.1	Piano di sicurezza e coordinamento
6.2	Piano di sicurezza e coordinamento - Diagramma di Gantt
6.3	Piano di sicurezza e coordinamento - Analisi e valutazione dei rischi
6.4	Piano di sicurezza e coordinamento - Stima dei costi della sicurezza
6.5	Piano di sicurezza e coordinamento - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
6.6	Costi di sicurezza aziendale e del personale
6.7a	Piano d'uso, manutenzione e controlli
6.7b	Planimetria - Layout di cantiere
7	Schema di contratto
8.a	Planimetria delle interferenze
8.b	Progetto di risoluzione delle interferenze - Relazione

**VISTI** i pareri preliminari di conformità acquisiti in sede di Conferenza dei servizi del 28.11.2013 e a valle di essa, in particolare:

- Parere della Regione Puglia – Area Politica per la Mobilità e la Qualità Urbana – Servizio Assetto del Territorio – nota prot. 7732 del 27.08.2013);
- Parere dell'Autorità di Bacino Basilicata - nota prot.2605/2008 del 28.11.13;
- Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia (nota prot. 16611 del 28.11.2013)
- Parere della Provincia di Bari – Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale (nota prot. 197226 del 03.12.2013)
- Parere della Locale Commissione Paesaggio del Comune di Gravina in Puglia (nota prot. 39203 del 05/12/2013)
- Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia (nota prot. 15425 del 20.12.2013)
- Dispositivo del Commissario Straordinario Delegato di cui al prot. 1228 del 22/05/2014 con il quale, giusto DPCM 20.07.2011, si approvava il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento, nella forma integrata a seguito delle richieste della Soprintendenza per i Beni archeologici di cui alla nota prot. 15425 del 20.12.2013);
- Parere del Servizio Ecologia della Regione Puglia in merito alla Valutazione di Incidenza





### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”  
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

- Ambientale (nota prot. AOO\_089/13218 del 23.12.2014);

- VISTI** rispettivamente, il Verbale di Verifica del Progetto definitivo redatto in contraddittorio con il progettista (ai sensi dell’art. 53 e 54 - comma 1 - DPR 207/2010) redatto in data 12.02.2015 e il Verbale di Validazione del Progetto preliminare (ai sensi dell’art. 55 - comma 1 - DPR 207/2010) redatto in data 12.02.2015;
- VISTA** l’attestazione di immediata eseguibilità dei lavori (ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207) rilasciata in data 12/02/2015 dal RUP Ing. Onofrio Tragni;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 140 del 10/04/2013 con il quale è stato approvato il progetto definitivo e finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento con il codice BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S. Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA), per un importo di € 1.720.000,00;
- VISTO** l’attestazione di conformità agli originali, degli elaborati in formato pdf, redatta dal RUP in data 12/02/2015;
- PRESO ATTO** che il progetto prevede occupazioni temporanee e di urgenza ed espropriazioni poiché gli interventi interesseranno anche aree private;
- PRESO ATTO** che tra le somme a disposizione dell’amministrazione sono previste anche quelle per occupazioni temporanee e definitive di aree o di immobili e pertinenti indennizzi;
- CONSIDERATO** che bisogna procedere alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;
- RITENUTO** che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 comma 1 DPR 327/2001, dell’art. 98 D. Lgs 163/2006 e di particolare urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso previste, ai sensi dell’art. 22bis DPR 327/2001;
- PRESO ATTO** del Quadro Economico del progetto definitivo validato dal RUP, relativo all’intervento BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S. Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA), per un importo di € 1.720.000,00 di seguito riportato:





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*  
 ex lege 11 agosto 2014 n. 116

N° D'ORD.	CODICE	VOCI DI CONCESSIONE	IMPORTO		IMPORTO TOTALE
		<b>A) LAVORI</b>			
1	A1)	Lavori	€	1 137 270,94	
2	A.1a)	Costi della Sicurezza aziendali (CS)	€	27 761,37	
3	A2	Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 - CS )	€	1 109 509,57	
4	A3	Costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	78 191,78	
5	A4	IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1+A.3)		1 215 462,72	
6	A5	Progettazione esecutiva		8 905,39	
7	A6	IMPORTO TOTALE (A.4+A.5)	€	1 224 368,11	1 224 368,11
		<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
8	B1	Imprevisti (Iva Compresa)	€	31 112,59	
9	B2	Lavori in economia	€	-	
10	B3	Acquisizione aree/Espropri e spese tecniche connesse	€	37 284,60	
11	B4	Spese tecniche (supporto progettazione, CSE)	€	37 361,28	
	B5	Rilievi e indagini geognostiche	€	//	
	B.5.a)	Indagini geognostiche	€	//	
	B.5.b)	Rilievi topografici	€	//	
12	B6	Spese funzionamento Struttura Commissariale (1,5% Importo finanziamento)	€	25 800,00	
	B7	Incentivi art. 93 c.7 Dlgs. 163/2006			
13	B.7.a)	Responsabile del Procedimento	€	6 023,45	
14	B.7.b)	Progettazione definitiva (Convenzione Commissario Straordinario Delegato /Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia n. 1531/12 del 17.12.2012 - art. 5.a)	€	9 690,00	
15	B.7.c)	Collaboratori ammin. alla progettazione e alla DL	€	240,94	
		A RIPORTARE	€	147 512,80	1 224 368,11
N° D'ORD.	CODICE	VOCI DI CONCESSIONE	IMPORTO		IMPORTO TOTALE
		RIPORTO	€	147 512,80	1 224 368,11
16	B.7.d.)	Gruppo di verifica	€	1 204,69	
17	B.7.e.1)	Direzione lavori e contabilità	€	2 891,25	
18	B.7.e.2)	Collaboratori direzione lavori e contabilità	€	1 204,68	
	B8	Spese tecniche strumentali art.92 comma 7 bis (comprese missioni personale struttura)	€		
19	B.8.a)	Spese di cancelleria e rimborsi chilometrici progettazione	€	1 000,00	
20	B.8.b)	Lavoro straordinario per prog. definitiva ed esecutiva	€	15 000,00	
21	B.8.c)	Spese di cancelleria e rimborsi chilometrici dir. Lavori	€	4 000,00	
22	B.8.d)	Lavoro straordinario per dir. Lavori	€	25 415,00	
23	B.8.e)	Assicurazione gruppo di verifica	€	800,00	
24	B9	Contributo AVCP	€	400,00	
25	B10	Coord. Sicurezza in esec.	€	6 500,00	
26	B11	Collaudo Tecnico amministrativo	€	5 000,00	
27	B12	Commissione di gara	€	1 500,00	
28	B13	Oneri Previdenziali (CNPAIA) su B.4, B.10, B11	€	1 905,00	
		TOTALE B	€		214 333,42
29	C	IVA SUI LAVORI (22% )	€	269 360,98	
30	D	IVA sulle somme a disp. 22% (B.4, B.8.a,B.8.b,B.9,B.10,B.11)	€	11 937,48	
		TOTALE C+D	€		281 298,47
		<b>TOTALE A+B+C+D</b>	€		<b>1 720 000,00</b>







### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”  
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

**VISTO** il Bando e il Disciplinare di gara integrali per la procedura aperta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed aggiudicata con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., per l’affidamento della Progettazione Esecutiva e della realizzazione dell’intervento codificato BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S. Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA), per un importo di € 1.720.000,00, allegati al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

**VISTA** la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall’art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito nella legge 11 novembre 2014 n°164.*

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

#### **Articolo 2**

Di prendere atto, il quadro economico, approvato con Decreto Commissariale 140 del 10/04/2013, facente parte integrante del progetto esecutivo relativo al progetto BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S. Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA), per un importo di € 1.720.000,00.

#### **Articolo 3**

Con l’approvazione di cui al precedente art. 2, si dichiara la pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 comma 1 DPR 327/2001 e dell’art. 98 D. Lgs. 163/2006 per cui, ai sensi dell’art. 10 del citato DPR 327/2001, è disposto il vincolo preordinato all’esproprio oltre l’urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso previste, ai sensi dell’art. 22 bis DPR 327/2001.





### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”  
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

#### Articolo 4

Ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4 DPR 327/2001 le procedure espropriative e l’esecuzione del decreto d’esproprio dovranno essere compiute entro il termine di cinque anni decorrente dalla data del presente provvedimento.

#### Articolo 5

L’esecuzione delle procedure di occupazione d’urgenza e di espropriazione necessarie per la realizzazione BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S. Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA), sono affidate al comune di Gravina in Puglia.

#### Articolo 6

Nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma richiamato in premessa, è approvato il Bando e lo schema di Disciplinare di gara – allegati al presente provvedimento - predisposti dalla Struttura Commissariale e visti dal RUP relativi all’intervento identificato BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S. Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA), per un importo complessivo dell’appalto posto a base di gara pari a di € 1.224.368,11 (euro unmilione duecentoventiquattromilatrecentosessantotto/11), di cui € 1.109.509,57 (euro unmilione centonovemilacinquecentonove/57) per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, € 8.905,39 (euro ottomilanovecentocinque/39) per progettazione esecutiva soggetto a ribasso d’asta, € 78.191,78 (euro settantottomilacentonovantuno/78) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 27.761,37 (euro ventisettemilasettecentosessantuno/37), oltre IVA.

#### Articolo 7

Di prendere atto che con Decreto Commissariale n. 140 del 10/04/2013 si è stabilito che:

1. la copertura finanziaria complessiva della spesa necessaria grava sul finanziamento previsto nell’ambito dell’Accordo di Programma per l’intervento individuato con il codice BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S. Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA);





### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”  
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

2. all’impegno delle somme previste per il finanziamento delle opere si provvederà mediante successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante, a valere sulle risorse finanziarie di cui dell’art. 4 dell’Accordo di Programma sottoscritto il 30 marzo 2010 nell’ambito dell’importo complessivo di € 1.720.000,00 messo a disposizione per l’attuazione dell’intervento BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S. Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA).

#### Articolo 8

Di indire una Procedura di gara aperta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento della Progettazione Esecutiva e realizzazione dei lavori dell’intervento codificato BA033A/10 Gravina in Puglia “Lavori di sistemazione del Torrente “Gravina” (tratto compreso tra il ponte S. Stefano / S.S. Bari-Potenza – località Terrasanta” nel comune di Gravina in Puglia (BA), da aggiudicare con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

#### Articolo 9

Di fissare termini in almeno 53 giorni naturali e consecutivi per la ricezione delle offerte da parte delle imprese, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 comma 6 lettera “e”, dell’art 70 comma 6 ed 8 del D.lgs 163/2006 e ai sensi dell’ dell’art. 9 comma 2 lettera C del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 “Sblocca Italia” convertito nella legge 11 novembre 2014 n°164.

#### Articolo 10

Di disporre la pubblicazione del Bando di gara unicamente sul sito informatico della Stazione Appaltante ai sensi del D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito nella legge 11 novembre 2014 n°164.

#### Articolo 11

Di demandare al RUP la determinazione del QE definitivo per la successiva approvazione ed il relativo impegno a valere sulle risorse finanziarie di cui dell’art. 4 del medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

#### Articolo 12



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"  
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, all'Ufficio di Ragioneria, all'Area Gestione Amministrativa Interventi ed al Servizio di Monitoraggio di questa Struttura Commissariale, per quanto di competenza.

**Il Soggetto Attuatore***Dr. Andrea Falzone*