COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

OGGETTO Appalto per la realizzazione di: "Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore - Edificio Scolastico" in Sant'Agata di Puglia (FG)
Codice ReNDiS 16IR500/G1 CIG: 86141372BB CUP: B84H20004170001

2° ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM - REGIONE PUGLIA DEL 25 NOVEMBRE 2010 Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 18.3.2021
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Seduta Riservata

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **11:30 facendo seguito alle disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,** in seduta telematica di videoconferenza, il sottoscritto Arch. Dario Morelli, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto con decreto n. 192 del 12/03/2021, con la partecipazione dei sotto indicati componenti:

- ing. Giancarlo Mondello, componente esterno nominato con decreto n. 192/2021;
- avv. Rosa Marrone, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti nominato e designato giusto decreto n. 192/2021;

Premesso

che con Decreto del Commissario di Governo n. 31 del 19/01/2021, il Soggetto Attuatore ha assunto, tra l'altro, la decisione di adottare la determina a contrarre relativamente agli interventi di cui al Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante una procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che con Decreto n. 33 del 19.01.2021 l'ing. Vito Caponio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

che con Decreto n. 74 del 03/02/2021 sono stati regolarmente approvati il bando e la documentazione di gara di cui all'oggetto e regolarmente pubblicati;

che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Commissario di Governo ha ritenuto di avvalersi, per l'esperimento della procedura di gara in argomento, di mezzi di comunicazione elettronici ossia mediante l'utilizzo della piattaforma EmPULIA;

che negli atti di gara era indicato nel giorno 12 marzo 2021 alle ore 12:00, il termine perentorio entro il quale far pervenire sulla piattaforma telematica EmPULIA l'offerta corredata dalla relativa documentazione;

che con decreto n. 192 del 12/03/2021 è stata nominata per la procedura di gara aperta relativa all'intervento in oggetto la Commissione di gara nei sotto indicati nominativi:

1) arch. Dario Morelli, libero professionista, con funzioni di *Presidente*;
2) ing. Giancarlo Mondello, libero professionista, con funzioni di *Componente esterno*;
3) avv. Rosa Marrone, funzionario regionale, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti;

Il Presidente, dopo aver assolto alle procedure finali di perfezionamento dell'atto di nomina unitamente ai due Commissari di gara, DICHIARA l'insediamento della Commissione.

Infine si dà atto che la prima Seduta Pubblica della Commissione giudicatrice è stata prevista per il giorno 22.3.2021 alle ore 15.30.

Il presente verbale, redatto dal Segretario avv. Rosa Marrone, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Presidente arch. Dario Morelli _____

Componente ing. Giancarlo Mondello _____

Componente avv. Rosa Marrone _____

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-04-30 13:30:43 (UTC)

File verificato:
C:\Users\VC\Documents\02.DISSESTO_COMMISSARIO\5.PIANO_STRALCIO_2020\S.AGATAdiPUGLIA_Lotto-17\02.GARA_AFFIDAMENTO_LAVORI\LAVORI_COMMISSIONE\Verbali_sedute_1-2-3\01.Verbale.N.1_18.3.2021 insediamento.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	Marrone Rosa
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/04/2021 13:00:32

Dati del certificato del firmatario: **Marrone Rosa:**

Nome, Cognome:	Rosa Marrone
Numero identificativa:	19303017
Data di scadenza:	13/12/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1

Firmatario 2:	MONDELLO GIANCARLO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/04/2021 13:00:32

Dati del certificato del firmatario: **MONDELLO GIANCARLO:**

Nome, Cognome:	GIANCARLO MONDELLO
Numero identificativa:	20084609
Data di scadenza:	12/06/2024 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC,

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 3:	Morelli Dario
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/04/2021 13:00:32

Dati del certificato del firmatario: **Morelli Dario:**

Nome, Cognome:	Dario Morelli
Numero identificativa:	20459477
Data di scadenza:	06/10/2022 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | P.IVA 07945211006

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

OGGETTO: Appalto per la realizzazione di: "Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore - Edificio Scolastico" in Sant'Agata di Puglia (FG)
Codice ReNDiS 16IR500/G1 CIG: 86141372BB CUP: B84H20004170001

2° ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM - REGIONE PUGLIA DEL 25 NOVEMBRE 2010 Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 22.3.2021
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Seduta pubblica

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **15:30 facendo seguito alle disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,** in seduta telematica di videoconferenza, il sottoscritto Arch. Dario Morelli, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto con decreto n. 192 del 12/03/2021, con la partecipazione dei sotto indicati componenti:

- ing. Giancarlo Mondello, componente esterno nominato con decreto n. 192/2021;
- avv. Rosa Marrone, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti nominato e designato giusto decreto n. 192/2021;

Premesso

che con Decreto del Commissario di Governo n. 31 del 19/01/2021, il Soggetto Attuatore ha assunto, tra l'altro, la decisione di adottare la determina a contrarre relativamente agli interventi di cui al Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante una procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che con Decreto n. 33 del 19.01.2021 l'ing. Vito Caponio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

che con Decreto n. 74 del 03/02/2021 sono stati regolarmente approvati il bando e la documentazione di gara di cui all'oggetto e regolarmente pubblicati;

che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Commissario di Governo ha ritenuto di avvalersi, per l'esperimento della procedura di gara in argomento, di mezzi di comunicazione elettronici ossia mediante l'utilizzo della piattaforma EmPULIA;

che negli atti di gara era indicato nel giorno 12 marzo 2021 alle ore 12:00, il termine perentorio entro il quale far pervenire sulla piattaforma telematica EmPULIA l'offerta corredata dalla relativa documentazione;

che con decreto n. 192 del 12/03/2021 è stata nominata per la procedura di gara aperta relativa all'intervento in oggetto la Commissione di gara nei sotto indicati nominativi:

1) arch. Dario Morelli, libero professionista, con funzioni di *Presidente*;
2) ing. Giancarlo Mondello, libero professionista, con funzioni di *Componente esterno*;
3) avv. Rosa Marrone, funzionario regionale, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti;

Verificato

che il bando e la documentazione di gara sono stati regolarmente pubblicati sulla piattaforma EmPULIA (www.empulia.it) e che l'estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale;

che tutti i componenti la Commissione di gara hanno sottoscritto l'apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto

che la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice è stata prevista per il giorno 22.3.2021

Considerato

che non risultano pervenute istanze di partecipazione da parte degli operatori economici e atteso che da disciplinare al punto 6.1.3 occorre assicurare, nell'ambito della procedura di gara ai concorrenti interessati l'accesso da remoto per visionare, ascoltare e partecipare alle varie fasi della seduta di gara, anche interagendo in modalità multi canale (chat, audio, video)

Ritenuto

possibile che la comunicazione pubblicata sul sito della Struttura commissariale prima dell'apertura della gara non sia stata rintracciata e letta da tutti gli operatori economici, la Commissione chiude l'odierno incontro, stabilendo una nuova data per la prima seduta pubblica di gara per il giorno 26.3.2021 ore 15.30.

Alle ore 16.00 la Commissione chiude la seduta odierna, stabilendo che le attività di cui all'art. 133, comma 8, del Codice e dell'art. 1, comma 3, del d. l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, saranno avviate il giorno 26.3.2021 ore 15.30.

Il presente verbale, redatto dal Segretario avv. Rosa Marrone, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Presidente arch. Dario Morelli _____

Componente ing. Giancarlo Mondello _____

Componente avv. Rosa Marrone _____

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-04-30 13:31:48 (UTC)

File verificato:
C:\Users\VC\Documents\02.DISSESTO_COMMISSARIO\5.PIANO_STRALCIO_2020\S.AGATAdiPUGLIA_Lotto-17\02.GARA_AFFIDAMENTO_LAVORI\LAVORI_COMMISSIONE\Verbali_sedute_1-2-3\02.Verbale.N.2_22.3.2021 seduta pubblica.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	Marrone Rosa
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/04/2021 13:00:32

Dati del certificato del firmatario: **Marrone Rosa:**

Nome, Cognome:	Rosa Marrone
Numero identificativa:	19303017
Data di scadenza:	13/12/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1

Firmatario 2:	MONDELLO GIANCARLO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/04/2021 13:00:32

Dati del certificato del firmatario: **MONDELLO GIANCARLO:**

Nome, Cognome:	GIANCARLO MONDELLO
Numero identificativa:	20084609
Data di scadenza:	12/06/2024 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC,

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 3:	Morelli Dario
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/04/2021 13:00:32

Dati del certificato del firmatario: **Morelli Dario:**

Nome, Cognome:	Dario Morelli
Numero identificativa:	20459477
Data di scadenza:	06/10/2022 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | P.IVA 07945211006

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

OGGETTO: Appalto per la realizzazione di: "Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore - Edificio Scolastico" in Sant'Agata di Puglia (FG)
Codice ReNDiS 16IR500/G1 CIG: 86141372BB CUP: B84H20004170001

2° ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM - REGIONE PUGLIA DEL 25 NOVEMBRE 2010 Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 26.3.2021
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Seduta pubblica

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **15:30 facendo seguito alle disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,** in seduta telematica di videoconferenza, il sottoscritto Arch. Dario Morelli, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto con decreto n. 192 del 12/03/2021, con la partecipazione dei sotto indicati componenti:

- ing. Giancarlo Mondello, componente esterno nominato con decreto n. 192/2021;
- avv. Rosa Marrone, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti nominato e designato giusto decreto n. 192/2021;

Premesso

che con Decreto del Commissario di Governo n. 31 del 19/01/2021, il Soggetto Attuatore ha assunto, tra l'altro, la decisione di adottare la determina a contrarre relativamente agli interventi di cui al Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante una procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che con Decreto n. 33 del 19.01.2021 l'ing. Vito Caponio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

che con Decreto n. 74 del 03/02/2021 sono stati regolarmente approvati il bando e la documentazione di gara di cui all'oggetto e regolarmente pubblicati;

che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Commissario di Governo ha ritenuto di avvalersi, per l'esperimento della procedura di gara in argomento, di mezzi di comunicazione elettronici ossia mediante l'utilizzo della piattaforma EmPULIA;

che negli atti di gara era indicato nel giorno 12 marzo 2021 alle ore 12:00, il termine perentorio entro il quale far pervenire sulla piattaforma telematica EmPULIA l'offerta corredata dalla relativa documentazione;

che con decreto n. 192 del 12/03/2021 è stata nominata per la procedura di gara aperta relativa all'intervento in oggetto la Commissione di gara nei sotto indicati nominativi:

1) arch. Dario Morelli, libero professionista, con funzioni di *Presidente*;
2) ing. Giancarlo Mondello, libero professionista, con funzioni di *Componente esterno*;
3) avv. Rosa Marrone, funzionario regionale, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti;

Verificato

che il bando e la documentazione di gara sono stati regolarmente pubblicati sulla piattaforma EmPULIA (www.empulia.it) e che l'estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale;

che tutti i componenti la Commissione di gara hanno sottoscritto l'apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Evidenziato

che ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 12 marzo 2021 alle ore 12:00 e risultano pervenute 7 (sette) offerte valide sulla piattaforma EmPULIA;

Dato atto

che la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice è stata prevista per il giorno 26.3.2021

Considerato

che con avviso pubblicato su EmPULIA è stato comunicato il posticipo della predetta seduta e l'avvio delle operazioni di gara alle ore 15.30 del giorno 22.3.2021;

espletate le attività previste da disciplinare:

alle ore 15.30 sono state verificate le comunicazioni di richiesta di partecipazione pervenute da parte di due operatori SO.GE.A.S. srl con unico socio e GENERAL SERVICE SRL si è proceduto all'invio, secondo le modalità indicate al punto 6.1.3. del disciplinare, del messaggio di invito contenente il link utile al collegamento telematico

alle ore 16.10 non risultano pervenute richieste di partecipazione, pertanto con la riserva di accogliere eventuali richieste avanzate nel corso dei lavori, si procede all'avvio della seduta pubblica

Dichiara aperta la seduta alle ore 16.10

In avvio delle operazioni, la Commissione prende atto che sono pervenuti n 7 sette plichi entro le ore **12:00** del giorno **12.3.2021,** acquisiti al protocollo della Piattaforma Empulia come di seguito riportato:

id	1Ragione Sociale	Stato	Data ricezione	Protocollo
1	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI		05/03/2021 19:15:16	PI065665-21
2	GENERAL SERVICE SRL		09/03/2021 12:21:17	PI067827-21

3	VALBASENTO LAVORI		10/03/2021 08:56:49	PI068575-21
4	BARONE COSTRUZIONI SRL		10/03/2021 09:44:17	PI068618-21
5	La Castellese Costruzioni S.r.l.		10/03/2021 10:05:46	PI068639-21
6	SO.GE.A.S. srl con unico socio		10/03/2021 10:59:33	PI068767-21
7	CONSORZIO STABILE SINERGICA		10/03/2021 11:00:57	PI068778-21

Sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina di gara:

RITIENE di dover procedere in seduta pubblica, conformemente a quanto disposto al punto 6.1.1. "a" del Disciplinare, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

---delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica di cui ai punti 6.2.2 e 6.2.3; ---dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1; --- del procedimento di verifica dei requisiti con l'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni; ---dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.6;

RITIENE, altresì, di confermare la numerazione progressiva dei plichi, così come riportati sulla Piattaforma Empulia, e di procedere come segue:

ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice e dell'art. 1, comma 3, del d. l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, con l'inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Pertanto, il seggio di gara procederà, nella prima seduta di gara, utilizzando le modalità individuate da EMPULIA, come segue:

- Apertura di tutte le buste amministrative dei partecipanti senza verificare il contenuto delle stesse;

Per ciascuno dei suddetti offerenti risultano, pertanto caricati sulla Piattaforma Empulia i seguenti documenti, come da "*screen shot*" riportati nella tabella che segue:

1	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI



CLAUDIO LOPEZ | Senza Titolo | PI065665-21 | 05/03/2021 | Inviato

Utente In Carico | Protocollo Generale | Data Protocollo

Testata | Busta Documentazione | Busta Tecnica | Busta Economica

Valutazione

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
QUALIFICAZIONE	attestazione di qualificazione soa pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
CAUZIONE E ATTO IMPEGNO (pUNTO 3.3.1 DISCIPLINARE)	scheda_di_polizza_0520411979.pdf.p7m.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
passoe	passoe.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 80 DLGS 50/2016	dichiarazione integrative ex art. 80.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO	dichiarazione avvenuto sopralluogo.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
Contributi ANAC	pagamento anac.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento	☑	
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA	documentazione aggiuntiva.pdf.p7m			☐

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Compila DGUE | **Allegato DGUE:** Documento_DGUE_MANDATARIA.pdf.p7m

Denominazione RTI APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI

Partecipa in forma di RTI

Inserisci Esecutrici dei Lavori

Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione dell/i consorziato/i per i quali si concorre ("Esecutrice lavori") procedere come segue:

2	GENERAL SERVICE SRL

Operatore: LUIGI CRISTIAN PIO COLUCCI | **Titolo documento:** GSG-05.03.2021 | Protocollo: PI067827-21 | Data: 09/03/2021 | Stato: Inviato

Utente In Carico | Protocollo Generale | Data Protocollo

Testata | **Busta Documentazione** | Busta Tecnica | Busta Economica

Valutazione

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
QUALIFICAZIONE	g)SOA+CI.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
CAUZIONE E ATTO IMPEGNO (pUNTO 3.3.1 DISCIPLINARE)	D)POLIZZA FIRMATA.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
passoe	passoe.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 80 DLGS 50/2016	MOD B_Integrazione ex art. 80.docx.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO	Dichiarazione sopralluogo.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	

Contributi ANAC

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

pdf - Documento Acrobat
p7m - Documento Firmato

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Compila DGUE | Allegato DGUE: Documento_DGUE_MANDATARIA.pdf.p7m

Denominazione RTIGENERAL SERVICE SRL

Partecipa in forma di RTI

Inserisci Esecutrici dei Lavori

3	VALBASENTO LAVORI

Operatore: GIUSEPPE LOTRIONTE | Titolo documento: Senza Titolo | Protocollo: PI068575-21 | Data: 10/03/2021 | Stato: Inviato

Utente In Carico | Protocollo Generale | Data Protocollo

Testata | Busta Documentazione | Busta Tecnica | Busta Economica | Valutazione

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
QUALIFICAZIONE	Copia Conforme Soa 9001 14001 Valbasento.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
CAUZIONE E ATTO IMPEGNO (PUNTO 3.3.1 DISCIPLINARE)	002143_ccfgkdmgu.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	☐
passoe	show_PASSoe.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 80 DLGS 50/2016	16IR500G1_SANT_AGATA DI PUGLIA_Piano Stralcio 2020_MOD B_Integrazione ex art. 80.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	☐
DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO	sopralluogo santagatedipuglia.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	☐

Contributi ANAC

Ricevuta (1).pdf.p7m

pdf - Documento Acrobat
p7m - Documento Firmato

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Compila DGUE | Allegato DGUE: Documento_DGUE_MANDATARIA.pdf.p7m

Denominazione RTIVALBASENTO LAVORI

Partecipa in forma di RTI
o

Inserisci Esecutrici dei Lavori
o

4	BARONE COSTRUZIONI SRL

Operatore	Titolo documento	Protocollo	Data	Stato
PIETRO ANTONIO BARONE	OFFERTA BARONE COSTRUZIONI SRL	PI068918-21	10/03/2021	Inviato

Utente In Carico | Protocollo Generale | Data Protocollo

Testata | **Busta Documentazione** | Busta Tecnica | Busta Economica | Valutazione

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
QUALIFICAZIONE	attestato_soa_2020.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
CAUZIONE E ATTO IMPEGNO (pUNTO 3.3.1 DISCIPLINARE)	polizze_provvisoria.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
passoe	show_PASSoe.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 80 DLGS 50/2016	16IR500G1_SANT'AGATA DI PUGLIA_Piano Stralcio 2020_MOD B_Integrazione ex art.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO	Dichiarazione di sopralluogo.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
Contributi ANAC	Ricevuta_ANAC.pdf.p7m	Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
dichiarazione soggetti art. 80	Dich.sost. soggetti art. 80.pdf.p7m		☐	
certificato ISO_9001	certificato Barone Costruzioni ISO9001_2015.pdf.p7m		☐	
certificato ISO_14001	BARONE_COSTRUZIONI_ISO14001_2015.pdf.p7m		☐	
certificato ISO_45001	BARONE_COSTRUZIONI_ISO45001_2018.pdf.p7m		☐	
Dichiarazione socio cessato	DICHIARAZIONE SOCIO CESSATO.pdf.p7m		☐	
Dichiarazione disabile	dichiarazione_DISABILI.pdf.p7m		☐	
Dichiarazione art. 80_ direttore tecnico	dichiarazione art. 80_ ferese.pdf.p7m		☐	
C.I. Amministratore unico	C.I. Barone Pietro Antonio.pdf.p7m		☐	
dichiarazione integrativa _ ferese nicola giacomo	16IR500G1_SANT'AGATA DI PUGLIA_Piano Stralcio 2020_MOD B_Integrazione ex art_FERESE.pdf.p7m		☐	

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Compila DGUE | Allegato DGUE: Documento_DGUE_.pdf.p7m

Denominazione RTI**BARONE COSTRUZIONI SRL**

Partecipa in forma di RTI
'no

Inserisci Esecutrici dei Lavori

Commissario Straordinario Delegato: Via Gentile 52 – 70121 BARI
P.I. C.F. 93394550722 - 080.5407963 – email: info@dissestopuglia.it – www.dissestopuglia.it

Operatore
Antonio Cresta

Titolo documento
CIG 8614137268 - La Castellese Costruzioni S r l

Protocollo
PI068839-21

Data
10/03/2021

Stato
Inviato

Utente In Carico

Protocollo Generale

Data Protocollo

Testata | Busta Documentazione | Busta Tecnica | Busta Economica

Valutazione

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
QUALIFICAZIONE	Dichiarazione.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
CAUZIONE E ATTO IMPEGNO (pUNTO 3.3.1 DISCIPLINARE)	Cauzione.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
passoe	Passoe.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 80 DLGS 50/2016	Modello B.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO	Sopralluogo.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
Contributi ANAC	Versamento.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento	☑	
Certificati	Certificati.pdf.p7m		☐	
Direttore Tecnico	Direttore tecnico.pdf.p7m		☐	
Socio Maggioranza	Socio Maggioranza.pdf.p7m		☐	

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Compila DGUE | **Allegato DGUE:** pdf_stamp.pdf.p7m

Denominazione RTI La Castellese Costruzioni S.r.l.

Partecipa in forma di RTI
no

Inserisci Esecutrici dei Lavori
no

6	SO.GE.A.S. srl con unico socio

Operatore
MICHELE IULA

Titolo documento
ZONA DEPURATORE EDIFICIO SCOLASTICO

Protocollo
PI068767-21

Data
10/03/2021

Stato
Inviato

Utente In Carico

Protocollo Generale

Data Protocollo

Testata | Busta Documentazione | Busta Tecnica | Busta Economica

Valutazione

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
QUALIFICAZIONE	nuova certif..pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
CAUZIONE E ATTO IMPEGNO (pUNTO 3.3.1 DISCIPLINARE)	1015296.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
passoe	show_PASSoe (1) SANT'AGATA.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 80 DLGS 50/2016	modelli_allegati_16IR500G1_SANTAGATA DI PUGLIA_Piano Stralcio 2020_MOD B_Integrazione ex art. 80.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO	Rilievo fotografico.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
		pdf - Documento		

Contribut ANAC	Ricevuta_3010100041714568 38.PDF.p7m	Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑
d t leo	REGIONE PUGLIA 2 LEO + DOCU.docx.pdf.p7m		☐
D.T.MAGLIONE	REGIONE PUGLIA 2.pdf.p7m		☐
CI MAGLIONE	C.I..pdf.p7m		☐

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Compila DGUE | Allegato DGUE: Documento_DGUE_MANDATARIA.pdf.p7m

Denominazione RTI SO.GE.A.S. srl con unico socio

Partecipa in forma di RTI

7	CONSORZIO STABILE SINERGICA

Operatore: D'APRILE STEFANO | **Titolo documento**: CONSORZIO STABILE SINERGICA | Protocollo: PI068778-21 | Data: 10/03/2021 | Stato: Inviato

Utente In Carico | Protocollo Generale | Data Protocollo

Testata | **Busta Documentazione** | Busta Tecnica | Busta Economica

Valutazione

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
QUALIFICAZIONE	SINERGICA - DICH. CONF. ORIGINALI.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
CAUZIONE E ATTO IMPEGNO (pUNTO 3.3.1 DISCIPLINARE)	cauzione provvisoria 410229987.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	☑
passoe	SINERGICA show_PASSoe.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 80 DLGS 50/2016	SINERGICA - MOD B_Integrazione ex art. 80.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	☑
DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO	SINERGICA - DICH AVVENUTO SOPRALLUOGO.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	☑
		pdf -		

Contribut ANAC	Ricevuta del 08-03-2021.pdf.p7m	Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑
SINERGICA - DICH. COMP. SOCIETARIA	SINERGICA - DICH. COMP. SOCIETARIA.pdf.p7m		☐
SINERGICA - DICH. INDIC. CONSORZIATE	SINERGICA - DICH. INDIC. CONSORZIATE.pdf.p7m		☐
SINERGICA - DICHIAR.ART. 80	SINERGICA - DICHIAR.ART. 80.pdf.p7m		☐
SIMBIO - DICHIAR.ART. 80	SIMBIO - DICHIAR.ART. 80.pdf.p7m		☐
SIMBIO - SOA - ISO - CCIAA	SIMBIO - SOA - ISO - CCIAA.pdf.p7m		☐
SIMBIO MOD.B_Integrazione ex art. 80	SIMBIO MOD.B_Integrazione ex art. 80.pdf.p7m		☐

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Compila DGUE | Allegato DGUE: Documento_DGUE_MANDATARIA.pdf.p7m

Denominazione RTI CONSORZIO STABILE SINERGICA

Partecipa in forma di RTI
ID

Inserisci Esecutrici dei Lavori
I

Il seggio di gara prosegue con l'attribuzione dell'esito T Ammessa ex art. 133, comma 8" a ciascun offerente, come segue



Testata | Commissioni | Sedute di gara | Conversazione | **Valutazione Amministrativa** | Valutazione Tecnica | Riepilogo Finale | Allegati PDA | Note | Cronologia | Documenti

Apertura Buste | Esito | Termina Valutazione Amministrativa | Ripristina Fase | Modifica Partecipanti | Verifica Offerte Multiple | Esporta Informazioni Amministrative

Bu...	Riga	Ve...	Es...	Wa...	Ag...	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione
	1					APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI		Ammessa con Riserva		Ammessa con Riserva --- AMMESSA EX ART. 133, COM...
	2					GENERAL SERVICE SRL		Ammessa con Riserva		Ammessa con Riserva --- AMMESSA EX ART. 133, COM...
	3					VALBASENTO LAVORI		Ammessa con Riserva		Ammessa con Riserva --- AMMESSA EX ART. 133, COM...
	4					BARONE COSTRUZIONI SRL		Ammessa con Riserva		Ammessa con Riserva --- AMMESSA EX ART. 133, COM...
	5					La Castellese Costruzioni S.r.l.		Ammessa con Riserva		Ammessa con Riserva --- AMMESSA EX ART. 133, COM...
	6					SO.GE.A.S. srl con unico socio		Ammessa con Riserva		Ammessa con Riserva --- AMMESSA EX ART. 133, COM...
	7					CONSORZIO STABILE SINERGICA		Ammessa con Riserva		Ammessa con Riserva --- AMMESSA EX ART. 133, COM...

Alle ore 17.24 chiede di collegarsi l'operatore SO.GE.A.S. srl con unico socio, si accetta la partecipazione del soggetto delegato sig. Leone Rosaria, identificato anche dagli atti precedentemente trasmessi.
Alle ore 17.30 la seduta viene sospesa per essere ripresa alle ore 18.35
Il seggio riprende con il riepilogo delle fasi eseguite fino a questo momento dalla Commissione di gara e prosegue secondo disciplinare e quanto stabilito al punto 6.2.1. all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati ai documenti presentati o ad altri elementi identificativi degli stessi.
Per ciascun operatore i documenti contenuti nelle busta dell'Offerta tecnica sono i seguenti:

	1Ragione Sociale
1	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI busta b offerta tecnica.zip.p7m
2	GENERAL SERVICE SRL Nome S. Agata_4.1.1.a.4_Riepilogo di tutte le mi... S. Agata_4.1.1.a.5_Computo metrico NON... S. Agata_4.1.1.a.6_Quadro di raffronto N... S. Agata_4.1.1.a.7_Diagramma di Gantt.p... S. Agata_Documentazioni Grafiche.pdf.p... S. Agata_Relazioni descrittive.pdf.p7m

3	VALBASENTO LAVORI 01-02-03 ssanta gata di puglia 01-02-03 ssanta gata di puglia.pdf
4	BARONE COSTRUZIONI SRL 0_ELENCO ELABORATI.pdf 1_RELAZIONE E GRAFICI ELEMENTO 1.pdf 2_RELAZIONE E GRAFICI ELEMENTO 2.pdf 3_RELAZIONE E GRAFICI ELEMENTO 3.pdf 4_RIEPILOGO MIGLIORIE.pdf 5_COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO... 6_QUADRO DI RAFFRONTO NON ESTIMA... 7_DIAGRAMMA DI GANTT.pdf
5	La Castellese Costruzioni S.r.l. RELAZIONE TECNICA busta b offerta tecnica zip.p7m
6	SO.GE.A.S. srl con unico socio 0 Rilievo fotografico.pdf 1 Relazione tecnica descrittiva elemento... 1.1 Grafici qualità e pregio tecnico delle ... 1.3 Grafici qualità e pregio tecnico delle ... 1.4 Grafici qualità e pregio tecnico delle ... 2 Relezione elemento 2 CAM.pdf 3 Relezione elemento 3 sicurezza.pdf 4 Riepilogo Migliorie.pdf 5 Computo solo migliorie.pdf 6 Quadro di raffornto senza prezzi.PDF 7 Diagramma di GANTT.pdf certif. per tecnica.pdf
7	CONSORZIO STABILE SINERGICA



Alle ore 19.00 la Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica invitando l'operatore SO.GE.A.S. srl con unico socio, rappresentato dal soggetto delegato sig. Leone Rosaria a lasciare la seduta virtuale.

La Commissione chiude i lavori della seduta pubblica e si riaggiorna in data 29.3.2021 alle ore 15. per la fase di consultazione di cui al punto 6.1.1 a. del Disciplinare di gara, da espletare in seduta riservata.

Il presente verbale, redatto dal Segretario avv. Rosa Marrone, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Presidente arch. Dario Morelli _____

Componente ing. Giancarlo Mondello _____

Componente avv. Rosa Marrone _____

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-04-30 13:32:39 (UTC)

File verificato:
C:\Users\VC\Documents\02.DISSESTO_COMMISSARIO\5.PIANO_STRALCIO_2020\S.AGATAdiPUGLIA_Lotto-17\02.GARA_AFFIDAMENTO_LAVORI\LAVORI_COMMISSIONE\Verbali_sedute_1-2-3\03.Verbale.N.3_26.3.2021 seduta pubblica RV.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	Marrone Rosa
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/04/2021 13:00:32

Dati del certificato del firmatario: **Marrone Rosa:**

Nome, Cognome:	Rosa Marrone
Numero identificativa:	19303017
Data di scadenza:	13/12/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1

Firmatario 2:	MONDELLO GIANCARLO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/04/2021 13:00:32

Dati del certificato del firmatario: **MONDELLO GIANCARLO:**

Nome, Cognome:	GIANCARLO MONDELLO
Numero identificativa:	20084609
Data di scadenza:	12/06/2024 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC,

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 3:	Morelli Dario
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/04/2021 13:00:32

Dati del certificato del firmatario: **Morelli Dario:**

Nome, Cognome:	Dario Morelli
Numero identificativa:	20459477
Data di scadenza:	06/10/2022 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | P.IVA 07945211006

INFO-PEC

Da:	avv.rmarrone <avv.rmarrone@pec.it>
Inviato:	lunedì 3 maggio 2021 14:38
A:	info@pec.dissestopuglia.it
Cc:	dario.morelli
Oggetto:	"Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore – Edificio Scolastico" nel di Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) – Codice ReNDiS 16IR500/G1. 1 ^ Trasmissione dei verbali
Allegati:	04.Verbale.N.4 6.9.10. 22 aprile 2021 seduta riservata.pdf.p7m.p7m; 05.Verbale.N.5_ 22.4..2021 seduta pubblica def.pdf.p7m.p7m; 06.Verbale.N.6_29.4.2021 seduta pubblica.pdf.p7m.p7m; TABELLA FINALE.pdf.p7m.p7m; Trasmissione_verbali proposta di aggiudicazione.pdf.p7m; appalti e costruzioni civili _offerta economica temporale.pdf

Ca RUP Ing. Vito Caponio
Con riferimento all'oggetto, si trasmettono i seguenti verbali :
Verbale di gara n.4 del 6,9,10,22 aprile 2021 – sedute riservate
Verbale di gara n.5:

22 aprile 2021- Seduta pubblica Verifica dell'offerta tecnica e Apertura dell'Offerta Economico Temporale

24 aprile 2021 - Seduta riservata Verifica dell'offerta Verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Verbale di gara n. 6 del 29.4.2021 Seduta pubblica Verifica delle Sospette Anomalie Proposta di Aggiudicazione

Si trasmette inoltre la documentazione tecnica, economico temporale e amministrativa del

primo classificato per le verifiche di cui ai punti 7.3.2 e segg. del disciplinare.

cordialita



INFO-PEC

Da: avv.rmarrone <avv.rmarrone@pec.it>
Inviato: lunedì 3 maggio 2021 14:42
A: info@pec.dissestopuglia.it
Cc: dario.morelli
Oggetto: segue trasmissione verbali documentazione amministrativa 2
Allegati: Documento_DGUE_MANDATARIA.pdf (1).p7m; scheda_di_polizza_0520411979.pdf.p7m.p7m; passoe.pdf.p7m; pagamento anac.pdf.p7m; attestazione di qualificazione soa.pdf.p7m; dichiarazione avvenuto sopralluogo.pdf.p7m; dichiarazione integrative ex art. 80.pdf.p7m

pari oggetto

INFO-PEC

Da: avv.rmarrone <avv.rmarrone@pec.it>
Inviato: lunedì 3 maggio 2021 14:43
A: info@pec.dissestopuglia.it
Cc: dario.morelli
Oggetto: segue trasmissione verbali amministrativa 3
Allegati: documentazione aggiuntiva.pdf.p7m

pari oggetto

INFO-PEC

Da:	Per conto di: avv.rmarrone@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato:	lunedì 3 maggio 2021 14:38
A:	info@pec.dissestopuglia.it
Cc:	dario.morelli
Oggetto:	POSTA CERTIFICATA: "Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore – Edificio Scolastico" nel di Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) – Codice ReNDiS 16IR500/G1. 1 ^ Trasmissione dei verbali
Allegati:	daticert.xml; postacert.eml (3,60 MB)
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/05/2021 alle ore 14:37:53 (+0200) il messaggio
"?Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore ? Edificio Scolastico? nel di Comune di Sant?Agata di Puglia (FG) ? Codice ReNDiS 16IR500/G1. 1 ^ Trasmissione dei verbali" è stato inviato da "avv.rmarrone@pec.it"
indirizzato a:
dario.morelli@archiworldpec.it info@pec.dissestopuglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210503143753.32281.614.2.67@pec.aruba.it

Commissione giudicatrice

Arch. Dario Morelli (Presidente)
Ing. Giancarlo Mondello (Componente esterno)
Avv. Rosa Marrone (Componente esterno)

Al **Responsabile Unico del Procedimento**
Ing. Vito Caponio

p.c. **Ufficio del Commissario di Governo**
Soggetto Attuatore – Ing. Raffaele Sannicandro

info@pec.dissestopuglia.it

OGGETTO 2° Atto integrativo all'Accordo di Programma MATTM – REGIONE PUGLIA del 25 novembre 2010 – Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale – "*Piano Stralcio 2020*" del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Bando di gara per l'intervento di "Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore – Edificio Scolastico" nel di Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) – Codice ReNDiS 16IR500/G1. CUP B84H20004170001 – CIG 86141372BB. **Trasmissione dei verbali**

Con riferimento al bando in oggetto, la Commissione giudicatrice consegna alla SV i seguenti verbali :

Verbale di gara n.4 del 6,9,10,22 aprile 2021 – sedute riservate

Verbale di gara n.5:

22 aprile 2021- Seduta pubblica Verifica dell'offerta tecnica e Apertura dell'Offerta Economico Temporale

24 aprile 2021 - Seduta riservata Verifica dell'offerta Verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Verbale di gara n. 6 del 29.4.2021 Seduta pubblica Verifica delle Sospette Anomalie Proposta di Aggiudicazione

Si dà atto che con

- verbale di gara n. 5, la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla fase 6.2.3. Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica
- verbale di gara n. 6 la Commissione Giudicatrice ha proceduto a comunicare gli esiti della Verifica delle Sospette Anomalie a riammettere in gara il concorrente precedentemente escluso e a determinare, dopo aver eseguito la verifica amministrativa del primo classificato, la proposta di Aggiudicazione ai sensi delle disposizioni di cui al **7.3.1.** **Proposta di aggiudicazione, secondo le quali** *'A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.3.4'.*

Pertanto ai predetti verbali è allegata la documentazione tecnica, economico temporale e amministrativa del primo classificato per le verifiche di cui ai punti 7.3.2 e segg. del disciplinare.

ùPer la Commissione giudicatrice

Il Presidente

(Arch. Dario Morelli)

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-05-03 14:38:04 (UTC)

File verificato: C:\Users\VC\Documents\02.DISSESTO_COMMISSARIO\5.PIANO_STRALCIO_2020\S.AGATAdiPUGLIA_Lotto-17\02.GARA_AFFIDAMENTO_LAVORI\LAVORI_COMMISSIONE\Verbali_4_5_6\postacertificataipostacertificataconsolidamentodis\Trasmissione_verbali proposta di aggiudicazione.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	Morelli Dario
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/05/2021 14:00:32

Dati del certificato del firmatario: **Morelli Dario:**

Nome, Cognome:	Dario Morelli
Numero identificativa:	20459477
Data di scadenza:	06/10/2022 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

OGGETTO Appalto per la realizzazione di: "Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore - Edificio Scolastico" in Sant'Agata di Puglia (FG)
Codice ReNDiS 16IR500/G1 CIG: 86141372BB CUP: B84H20004170001

2° ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM - REGIONE PUGLIA DEL 25 NOVEMBRE 2010 Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico

VERBALE DI GARA N. 4 riservate 6, 9, 10, 22 aprile

Seduta Riservata

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **06** del mese di **aprile** alle ore **18.35 facendo seguito alle disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,** in seduta telematica di videoconferenza, il sottoscritto Arch. Dario Morelli, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto con decreto n. 192 del 12/03/2021, con la partecipazione dei sotto indicati componenti:

- ing. Giancarlo Mondello, componente esterno nominato con decreto n. 192/2021;
- avv. Rosa Marrone, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti nominato e designato giusto decreto n. 192/2021;

Premesso

che con Decreto del Commissario di Governo n. 31 del 19/01/2021, il Soggetto Attuatore ha assunto, tra l'altro, la decisione di adottare la determina a contrarre relativamente agli interventi di cui al Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante una procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che con Decreto n. 33 del 19.01.2021 l'ing. Vito Caponio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

che con Decreto n. 74 del 03/02/2021 sono stati regolarmente approvati il bando e la documentazione di gara di cui all'oggetto e regolarmente pubblicati;

che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Commissario di Governo ha ritenuto di avvalersi, per l'esperimento della procedura di gara in argomento, di mezzi di comunicazione elettronici ossia mediante l'utilizzo della piattaforma EmPULIA;

che negli atti di gara era indicato nel giorno 12 marzo 2021 alle ore 12:00, il termine perentorio entro il quale far pervenire sulla piattaforma telematica EmPULIA l'offerta corredata dalla relativa documentazione;

che con decreto n. 192 del 12/03/2021 è stata nominata per la procedura di gara aperta relativa all'intervento in oggetto la Commissione di gara nei sotto indicati nominativi:

1) arch. Dario Morelli, libero professionista, con funzioni di *Presidente;*
2) ing. Giancarlo Mondello, libero professionista, con funzioni di *Componente esterno*;
3) avv. Rosa Marrone, funzionario regionale, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti;

Verificato

che il bando e la documentazione di gara sono stati regolarmente pubblicati sulla piattaforma EmPULIA (www.empulia.it) e che l'estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale;

che tutti i componenti la Commissione di gara hanno sottoscritto l'apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Evidenziato

che ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 12 marzo 2021 alle ore 12:00 e risultano pervenute 7 (sette) offerte valide sulla piattaforma EmPULIA;

visti i verbali n 1 del 18.3.2021, n 2 del 22.3.2021, n 3 del 26.3.2021

visto il Decreto Commissariale n. 215 del 31.03.2021 con cui è stato, tra l'altro, definitivamente approvato l'elenco degli OE ammessi alla successiva fase di gara, così come da allegato al verbale n. 3 del 26.3.2021

Il Presidente, accertata la presenza di tutti i componenti, dichiara valida la seduta ed apre i lavori.

Sono presenti, in collegamento telematico, l'Arch. Dario Morelli, Presidente, l'Ing. Giancarlo Mondello, la avv. Rosa Marrone, Componente e Segretario Verbalizzante.

Si dichiara aperta la seduta riservata in video Conferenza alle ore 18.35 dando inizio alle attività di valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun dei suddetti concorrenti, distintamente per ognuno degli elementi tecnico-qualitativi fissati dal disciplinare di gara (cfr. punto 4.1.1, numeri 1, 2 e 3). Il Commissario ing. Mondello assume l'impegno di realizzare e proporre agli altri componenti la Commissione un foglio di calcolo elettronico per l'inserimento e l'elaborazione dei valori relativi ai giudizi espressi da ciascun Commissario per i tre criteri di valutazione

Prima di procedere all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche il Presidente evidenzia che gli elementi tecnico-qualitativi da valutare, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, sono quelli specificati nel prospetto di cui al punto 4.1.1 del disciplinare di gara, numeri 1, 2 e 3, e che la valutazione di tale parte dell'offerta comporterà un'attribuzione di punteggio fino ad un massimo di 75 (settantacinque) punti, così distribuiti:

	ELEMENTI/SUBELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI/ SUBPUNTEGGI
1	QUALITA' E PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE TECNICHE: soluzioni tecniche relative alle opere di consolidamento dei versanti e di drenaggio delle acque.	45
1.1	Valore tecnico delle soluzioni proposte in termini di miglioramento qualitativo, funzionale, tecnologico e prestazionale rispetto al progetto esecutivo validato, anche con riferimento all'utilizzo di materiali di qualità superiore a quelle indicate, atte a garantire la durabilità nel tempo. La Commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni che garantiscono reali apporti migliorativi e benefici in termini di efficacia per il raggiungimento e il controllo degli effetti post-intervento.	15
1.2	Valore tecnico delle proposte che si traducono in un miglioramento del sistema di verifica, controllo e monitoraggio delle condizioni di sicurezza del sito e del complesso opera-terreno nel tempo, in funzione della peculiarità di opera e/o intervento da realizzare e nel rispetto della normativa vigente.	10
1.3	Valore tecnico delle strategie di recupero ambientale per massimizzare la diversità biologica dell'ecosistema coinvolto nell'ambito d'intervento e migliorare la qualità ambientale, il profilo tecnico-naturalistico e gli aspetti agricolo-forestali (ad es. privilegiando specie autoctone che, oltre ad essere adatte alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito d'impianto, presentino esigenze idriche limitate e caratteristiche qualitative tali da garantire l'attecchimento, etc.).	10
1.4	Valore tecnico delle proposte migliorative agli interventi previsti con riferimento a soluzioni che incidono sugli aspetti di inserimento architettonico/paesaggistico/archeologico, valorizzandoli con modalità ecosostenibili.	5
1.5	Certificazione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001/2015 specifica per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.	5
2	SOLUZIONI OPERATIVE E C.A.M.: proposte per la minimizzazione/mitigazione degli impatti delle lavorazioni da eseguire, anche con riferimento ai criteri ambientali minimi, e la minimizzazione degli aspetti manutentivi delle opere.	15
2.1	Valore tecnico delle proposte che garantiscono una minimizzazione dei costi e dei tempi di gestione/manutenzione delle opere previste, con riferimento ai possibili vantaggi in termini manutentivi (durata, minor costo, minori rischi, etc.), nonché al contenimento degli oneri di gestione.	10
2.2	Valore tecnico delle soluzioni migliorative che contemplino l'utilizzo di tecniche e di materiali innovativi, anche riciclati, in generale con effetti a basso impatto sulle matrici ambientali, nel rispetto della normativa vigente. Verranno valutate positivamente nel loro complesso le proposte che prevedono il risparmio di risorse in fase di attuazione e nel ciclo di vita utile dell'intervento e la presenza di almeno uno dei seguenti punti (C.A.M.): • utilizzo di calcestruzzi prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 10% in peso. Tale contenuto deve essere inteso come somma delle percentuali di materia riciclata contenuta nei singoli componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi) e deve essere compatibile con i limiti imposti dalle specifiche norme tecniche;	5

	• utilizzo di acciaio con certificazione dell'assenza di accumuli di metalli pesanti pericolosi in concentrazione superiore al 0,030 %.	
3	SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: soluzioni migliorative in fase di esecuzione, con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e degli utenti.	15
3.1	Valore tecnico delle soluzioni proposte quali migliorie attinenti l'organizzazione di cantiere proposta e la minimizzazione delle interferenze dei lavori con il contesto e le usuali attività circostanti. In generale saranno valutate le soluzioni che tendono alla minimizzazione degli impatti di cantiere, con particolare attenzione alla gestione dei prodotti derivanti dall'attività lavorativa (approvvigionamento, stoccaggio, trasporto e trattamento dei materiali), ed ambientali (emissione polveri, rumorosità, etc.).	10
3.2	Certificazioni di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme alla norma OHSAS 18001/2007 specifica per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.	5
	SOMMA DEI PUNTEGGI	75

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	**1,0**	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	**0,8**	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	**0,6**	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	**0,4**	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	**0,2**	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante	**0,0**	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Gli elementi di valutazione sono da considerare inderogabili e ad essi ciascun componente della Commissione si dovrà attenere per attribuire il proprio giudizio conformemente ai criteri e ai valori definiti al punto 5.1.1. lett. B) del disciplinare di gara, così come di seguito riproposto:

La Commissione concorda sul ritenere che la valutazione è di tipo discrezionale in relazione alla maggiore o minore idoneità e congruità dell'offerta a garantire il perseguimento delle finalità dei lavori in appalto e degli obiettivi indicati nei documenti posti a base di gara, alla luce degli apprezzabili e misurabili miglioramenti che si ritiene le soluzioni proposte possano apportare all'intervento in oggetto.

Al fine di pervenire ad un giudizio omogeneo e di garantire la collegialità nella formazione dello stesso, la Commissione decide, all'unanimità, di esaminare e valutare contestualmente ogni singola offerta tecnica, secondo l'ordine di valutazione indicato nel disciplinare, considerando in data odierna gli elementi e sub

elementi di cui al criterio 1 QUALITA' E PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE TECNICHE per ciascuno dei sette operatori economici.

- Si procede al download della documentazione contenuta nelle buste tecniche ("aperte" durante la seduta pubblica del 26.3.2021, come da Verbale n. 3) riferite agli operatori economici ammessi ex art. 133, comma 8

Si dà quindi avvio all'analisi delle offerte tecniche pervenute da ognuno dei concorrenti ammessi in relazione agli elementi e sub elementi di cui al criterio 1 QUALITA' E PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE TECNICHE, in conformità a quanto previsto dal punto 5.1. del Disciplinare.

A seguito della suddetta analisi, condotta in prosecuzione della seduta odierna, nella giornata del 06 aprile dalle ore 18.35 alle ore 20.00, ogni Commissario giunge a formulare, per ognuno dei suddetti operatori e per ciascun sub elemento di valutazione dell'offerta tecnica presentata da questi, il proprio giudizio di merito e ad attribuire il relativo punteggio, come da prospetto finale allegato al presente verbale cfr A).

In chiusura, la Commissione aggiorna i lavori per le ore 18.00 del 9 aprile 2021. Il presente verbale, redatto dal Segretario avv. Rosa Marrone, letto e confermato dai componenti della Commissione, viene sottoscritto digitalmente come segue.

Seduta Riservata DEL 9 APRILE 2021

Il giorno 9 aprile 2021, alle ore 18.00, in prosecuzione dei lavori del 6 aprile 2021, si è riunita, in collegamento telematico, Commissione giudicatrice, che verificata la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara valida la seduta.

Al fine di pervenire ad un giudizio omogeneo e di garantire la collegialità nella formazione dello stesso, la Commissione decide, all'unanimità, di esaminare e valutare contestualmente ogni singola offerta tecnica, secondo l'ordine di valutazione indicato nel disciplinare, considerando in data odierna gli elementi e sub elementi di cui al criterio 2 SOLUZIONI OPERATIVE E C.A.M. e al criterio 3 SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE per ciascuno dei sette operatori economici ammessi ex art. 133, comma 8.

Si procede al download della documentazione contenuta nelle buste tecniche ("aperte" durante la seduta pubblica del 26.3.2021, come da Verbale n. 3) riferite agli operatori economici ammessi ex art. 133, comma.

Si dà quindi avvio all'analisi delle offerte tecniche pervenute da ognuno dei concorrenti ammessi in relazione agli elementi e sub elementi di cui al criterio 2 SOLUZIONI OPERATIVE E C.A.M. e al criterio 3 SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, in conformità a quanto previsto dal punto 5.1. del Disciplinare.

A seguito della suddetta analisi, condotta in prosecuzione della seduta odierna, nella giornata del 09 aprile dalle ore 18.35 alle ore 20.00, ogni Commissario giunge a formulare, per ognuno dei suddetti operatori e per ciascun sub elemento di valutazione dell'offerta tecnica presentata da questi, il proprio giudizio di merito e ad attribuire il relativo punteggio, come da prospetto finale allegato al presente verbale cfr A).

Seduta Riservata DEL 10 APRILE 2021

Il giorno 10 aprile 2021, alle ore 16.30, in prosecuzione dei lavori del 9 aprile 2021, si è riunita, in collegamento telematico, Commissione giudicatrice, che verificata la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara valida la seduta.

La Commissione, previa una disamina generale dell'analisi espletata durante le precedenti riservate del 6 e 9 aprile, procede all'attribuzione del punteggio sul prospetto finale allegato al presente verbale, come da un foglio di calcolo elettronico per l'inserimento e l'elaborazione dei valori relativi ai giudizi espressi da ciascun Commissario per i tre criteri di valutazione realizzato dall'ing. Mondello.

Il Presidente, ritenuto che la Commissione abbia completato le necessarie fasi di valutazione delle Offerte Tecniche, alle ore 20.00 dichiara chiusa la seduta e stabilisce di aggiornare i lavori al giorno 22 aprile per procedere in riservata all'inserimento dei coefficienti nella piattaforma e in seduta pubblica alla lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi alla successiva apertura della busta "offerta economica". Il tutto previa formale comunicazione ai concorrenti tramite portale Empulia.

Seduta Riservata DEL 22 APRILE 2021

Il giorno 22 aprile 2021, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 in prosecuzione dei lavori del 10 aprile 2021, si è riunita, in collegamento telematico, la Commissione giudicatrice, che verificata la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara valida la seduta.

La Commissione ha proceduto all'Inserimento dei coefficienti sulla piattaforma EmPULIA C(x) j di cui al punto 5.1.1, lettera f), calcolati per ciascun elemento qualitativo delle offerte tecniche in gara.

I lavori si aggiornano alla seduta pubblica del pomeriggio alle ore 15.30.

Presidente arch. Dario Morelli _____

Componente ing. Giancarlo Mondello _____

Componente avv. Rosa Marrone _____

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-05-03 13:39:07 (UTC)

File verificato:
C:\Users\VC\Documents\029B38~1.DIS\5498F~1.PIA\S014D~1.AGA\020A1F~1.GAR\LAVORI~1\VERBAL~2\POSTAC~1\04VERB~1.P7M

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	Marrone Rosa
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/05/2021 13:01:03

Dati del certificato del firmatario: **Marrone Rosa:**

Nome, Cognome:	Rosa Marrone
Numero identificativa:	19303017
Data di scadenza:	13/12/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1

Firmatario 2:	Morelli Dario
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/05/2021 13:01:03

Dati del certificato del firmatario: **Morelli Dario:**

Nome, Cognome:	Dario Morelli
Numero identificativa:	20459477
Data di scadenza:	06/10/2022 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Firmatario 3:	MONDELLO GIANCARLO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/05/2021 13:01:03

Dati del certificato del firmatario: **MONDELLO GIANCARLO:**

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Data di scadenza:	12/06/2024 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | P.IVA 07945211006

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Valutazione Anomalia Tecnica

ID	Fornitore	punteggio offerta tecnica prima riparametrazione	Punteggio offerta tempo	Punteggio totale offerta tempo prima della riparametrazione	Offerta anomala (S/NO)
		1 - 2 - 3	TEMPO	OFF TECNICA	soglia anomalia
		75	5	80	64
1	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI	55,25	5	60,25	NO
2	GENERAL SERVICE SRL	52,67	5	57,67	NO
3	VALBASENTO LAVORI	31,67	5	36,67	NO
4	BARONE COSTRUZIONI SRL	51,75	5	56,75	NO
5	La Castellese Costruzioni S.r.l.	43,67	5	48,67	NO
6	SO.GE.A.S. srl con unico socio	36,00	5	41,00	NO
7	CONSORZIO STABILE SINERGICA	49,67	5	54,67	NO

Punteggio complessivo prima della riparametrazione

	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2
PESI	15	10	10	5	5	10	5	10	5
	10,75	7,33	7,17	2,25	5,00	7,00	3,75	7,00	5,00
	9,25	6,83	5,83	3,00	5,00	6,00	3,75	8,00	5,00
	5,00	3,67	3,00	1,00	2,50	4,00	3,00	7,00	2,50
	8,75	6,00	7,00	2,75	5,00	6,67	3,58	7,00	5,00
	6,00	5,17	5,33	1,33	5,00	4,67	4,17	7,00	5,00
	4,50	4,33	4,33	1,50	5,00	3,83	1,00	6,50	5,00
	8,50	7,33	6,83	3,33	2,50	7,00	3,50	8,17	2,50

Valutazione Anomalia Prezzo

ID	Fornitore	ribassi	coefficiente offerta prezzo	punteggio offerta prezzo	Sogia di anomalia offerta prezzo
		20		20	16
1	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI	15,00%	0,91	18,17	SI
2	GENERAL SERVICE SRL	15,15%	0,91	18,22	SI
3	VALBASENTO LAVORI	20,63%	0,98	19,68	SI
4	BARONE COSTRUZIONI SRL	18,56%	0,96	19,17	SI
5	La Castellese Costruzioni S.r.l.	22,00%	1,00	20,00	SI
6	SO.GE.A.S. srl con unico socio	20,00%	0,98	19,53	SI
7	CONSORZIO STABILE SINERGICA	12,00%	0,86	17,19	SI

Graduatoria Finale

ID	Fornitore	Pnteggio tecnico	punteggio Prezzo	punteggio Tempo	Punteggio totale
1	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI	75,00	18,17	5,00	98,17
2	GENERAL SERVICE SRL	71,05	18,22	5,00	94,27
4	BARONE COSTRUZIONI SRL	69,98	19,17	5,00	94,14
7	CONSORZIO STABILE SINERGICA	68,85	17,19	5,00	91,04
5	La Castellese Costruzioni S.r.l.	57,77	20,00	5,00	82,77
6	SO.GE.A.S. srl con unico socio	47,27	19,53	5,00	71,80
3	VALBASENTO LAVORI	42,48	19,68	5,00	67,16

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-05-03 14:35:59 (UTC)

File verificato: C:\Users\VC\Documents\02.DISSESTO_COMMISSARIO\5.PIANO_STRALCIO_2020\S.AGATAdiPUGLIA_Lotto-17\02.GARA_AFFIDAMENTO_LAVORI\LAVORI_COMMISSIONE\Verbali_4_5_6\postacertificataipostacertificataconsolidamentodis\TABELLA FINALE.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	Marrone Rosa
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/05/2021 14:00:32

Dati del certificato del firmatario: **Marrone Rosa:**

Nome, Cognome:	Rosa Marrone
Numero identificativa:	19303017
Data di scadenza:	13/12/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1

Firmatario 2:	Morelli Dario
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/05/2021 14:00:32

Dati del certificato del firmatario: **Morelli Dario:**

Nome, Cognome:	Dario Morelli
Numero identificativa:	20459477
Data di scadenza:	06/10/2022 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Firmatario 3:	MONDELLO GIANCARLO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/05/2021 14:00:32

Dati del certificato del firmatario: **MONDELLO GIANCARLO:**

Nome, Cognome:	GIANCARLO MONDELLO
Numero identificativa:	20084609

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

	Certification Authority C, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | P.IVA 07945211006

INFO-PEC

Da:	avv.rmarrone <avv.rmarrone@pec.it>
Inviato:	martedì 4 maggio 2021 19:26
A:	info
Cc:	dario.morelli
Oggetto:	"Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore – Edificio Scolastico" nel di Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) – Codice ReNDiS 16IR500/G1. riTrasmissione verbale n. 5
Allegati:	05.Verbale.N.5_22.4..2021 seduta pubblica rev.pdf (1).p7m (2).p7m

Gentile RUP
Con riferimento all'oggetto, si trasmette revisione del verbale n. 5 quale rettifica di quello già trasmesso, avendo corretto refusi manifestamente tali ed erroneamente riportati nella precedente versione, che si intende annullata e sostituita con il documento qui si allega.
Cordialità



INFO-PEC

Da:	Per conto di: avv.rmarrone@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato:	martedì 4 maggio 2021 19:26
A:	info
Cc:	dario.morelli
Oggetto:	POSTA CERTIFICATA: "Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore – Edificio Scolastico" nel di Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) – Codice ReNDiS 16IR500/G1. riTrasmissione verbale n. 5
Allegati:	daticert.xml; postacert.eml (1,16 MB)
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/05/2021 alle ore 19:25:33 (+0200) il messaggio
"?Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore ? Edificio Scolastico? nel di Comune di Sant?Agata di Puglia (FG) ? Codice ReNDiS 16IR500/G1. riTrasmissione verbale n. 5" è stato inviato da "avv.rmarrone@pec.it"
indirizzato a:
dario.morelli@archiworldpec.it info@pec.dissestopuglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210504192533.14045.02.2.69@pec.aruba.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

OGGETTO: Appalto per la realizzazione di: "Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore - Edificio Scolastico" in Sant'Agata di Puglia (FG)
Codice ReNDiS 16IR500/G1 CIG: 86141372BB CUP: B84H20004170001

2° ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM - REGIONE PUGLIA DEL 25 NOVEMBRE 2010 Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico

VERBALE DI GARA N. 5

1) Seduta pubblica del 22.4.2021

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA E APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICO TEMPORALE

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventidue** del mese di aprile alle **15:30 facendo seguito alle disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,** in seduta telematica di videoconferenza, il sottoscritto Arch. Dario Morelli, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto con decreto n. 192 del 12/03/2021, con la partecipazione dei sotto indicati componenti:

- ing. Giancarlo Mondello, componente esterno nominato con decreto n. 192/2021;
- avv. Rosa Marrone, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti nominato e designato giusto decreto n. 192/2021;

Premesso

che con Decreto del Commissario di Governo n. 31 del 19/01/2021, il Soggetto Attuatore ha assunto, tra l'altro, la decisione di adottare la determina a contrarre relativamente agli interventi di cui al Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante una procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che con Decreto n. 33 del 19.01.2021 l'ing. Vito Caponio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

che con Decreto n. 74 del 03/02/2021 sono stati regolarmente approvati il bando e la documentazione di gara di cui all'oggetto e regolarmente pubblicati;

che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Commissario di Governo ha ritenuto di avvalersi, per l'esperimento della procedura di gara in argomento, di mezzi di comunicazione elettronici ossia mediante l'utilizzo della piattaforma EmPULIA;

che negli atti di gara era indicato nel giorno 12 marzo 2021 alle ore 12:00, il termine perentorio entro il quale far pervenire sulla piattaforma telematica EmPULIA l'offerta corredata dalla relativa documentazione;

che con decreto n. 192 del 12/03/2021 è stata nominata per la procedura di gara aperta relativa all'intervento in oggetto la Commissione di gara nei sotto indicati nominativi:

1) arch. Dario Morelli, libero professionista, con funzioni di *Presidente*;
2) ing. Giancarlo Mondello, libero professionista, con funzioni di *Componente esterno*;
3) avv. Rosa Marrone, funzionario regionale, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti;

Verificato

che il bando e la documentazione di gara sono stati regolarmente pubblicati sulla piattaforma EmPULIA (www.empulia.it) e che l'estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale;

che tutti i componenti la Commissione di gara hanno sottoscritto l'apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Evidenziato

che ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 12 marzo 2021 alle ore 12:00 e risultano pervenute 7 (sette) offerte valide sulla piattaforma EmPULIA;

Vista la convocazione delle seduta pubblica inviata a mezzo comunicazione generica dalla Piattaforma Empulia in data 17.4.2021 ore 18.56

Si procede all'apertura della seduta pubblica 'verifica della offerta tecnica' come previsto *al punto 6.2 Gestione dell'Offerta tecnica,* alle ore 15.30, previo preliminare espletamento delle attività previste da disciplinare, vale a dire la verifica delle richieste di partecipazione pervenute dagli Operatori Economici SO.GE.A.S. srl con unico socio, GENERAL SERVICE SRL e La Castellese Costruzioni S.r.l. con la relativa documentazione identificativa e prevista dal disciplinare al punto 6.1.3

per l'Operatore Economico SO.GE.A.S srl partecipa il delegato Leone Rosaria

per l'Operatore Economico GENERAL SERVICE SRL partecipa il rappresentante legale Colucci Luigi

per l'Operatore Economico La Castellese Costruzioni S.r.l. partecipa il delegato Antonio Giuliano

Dato atto

- che la Commissione di gara si è insediata in data 18.3.2021
- che la prima seduta pubblica della Commissione è avvenuta il giorno 26.3.2021

VISTI

- GLI ESITI della Seduta pubblica del 26 marzo 2021 relativi alla VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Il Decreto del Soggetto Attuatore n. 215 del 31.3.2021 adottato sulla base degli esiti di detta Seduta Pubblica con ammissione, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice e dell'art. 1, comma 3, del d. l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, alle fasi di valutazione tecnica ed economica degli operatori economici

APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI, GENERAL SERVICE SRL , VALBASENTO LAVORI, BARONE COSTRUZIONI SRL, La Castellese Costruzioni S.r.l., SO.GE.A.S. srl con unico socio, CONSORZIO STABILE SINERGICA

Si precisa che nell'ambito della seduta pubblica del 26.3.2021 veniva dato avvio alle procedure di cui al punto 6.2.1, in ordine all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati ai documenti presentati o ad altri elementi identificativi degli stessi.

Pertanto in Seduta Pubblica Odierna si procede evidenziando che le fasi di cui al disciplinare 6.2.2. Esame di merito dell'Offerta tecnica del disciplinare nonché l'inserimento dei coefficienti sulla piattaforma EmPULIA C(x) j di cui al punto 5.1.1, lettera f), calcolati per ciascun elemento qualitativo delle offerte tecniche in gara, sono avvenute in più sedute riservate nei giorni 6,9,10, 22 aprile ca, come riportato nel verbale n. 4.

La Commissione ha proceduto sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'Offerta tecnica, a valutare gli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1 all'assegnazione dei coefficienti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel disciplinare (punto 5.1).

Nell'ambito della seduta si svolge la fase conclusiva dell'esame dell'Offerta tecnica di cui al punto 6.2.3.

Si procede alla condivisione delle finestre della piattaforma EmPULIA al fine di dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, riparametrati secondo quanto indicato al precedente punto 5.1.1, e si procede alla chiusura della valutazione tecnica per ogni operatore economico.

Gli Esiti riportarti sulla piattaforma EmPULIA del punteggio tecnico e di prima riparametrazione è il seguente.

Fornitore	Data / ora ricezione	Protocollo - Offerta	Punteggio Tecnico	Punteggio Riparametrato Per Criterio (1° Rescaling)	Punteggio Riparametrato (2° Rescaling)
APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI	05/03/2021	PI065665-21	75,00	73,76	75,00
GENERAL SERVICE SRL	09/03/2021	PI067827-21	71,05	69,88	71,05
VALBASENTO LAVORI	10/03/2021	PI068575-21	42,48	41,78	42,48
BARONE COSTRUZIONI SRL	10/03/2021	PI068618-21	69,98	68,82	69,98
La Castellese Costruzioni S.r.l.	10/03/2021	PI068639-21	57,77	56,81	57,77
SO.GE.A.S. srl con unico socio	10/03/2021	PI068767-21	47,27	46,49	47,27
CONSORZIO STABILE SINERGICA	10/03/2021	PI068778-21	68,85	67,71	68,85

Pertanto dando atto che non vi sono esclusioni dalla gara dei concorrenti si procede alla lettura della graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche come definita sulla base del punteggio globale calcolato.

Si precisa che i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica nonché la conseguente graduatoria provvisoria sono stati riportati nelle schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica che si allegano al presente verbale.

Chiusa la Valutazione Tecnica, effettuata la verifica di cui al punto 5.1.2 del Disciplinare, per cui la soglia di sbarramento escludente pari a 30 (sull'intero di 75) è stata superata da tutti gli offerenti, la Commissione dà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche secondo quanto indicato al punto 5.1.1. del Disciplinare di gara, seguendo l'ordine presente sulla piattaforma. Di talché nessun operatore economico risulta escluso dalla gara, non essendosi verificata alcuna delle cause di esclusione previste al punto 6.2.4 del Disciplinare di gara.

Successivamente, la Commissione senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.3.1 e 6.3.2 procede, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma EmPULIA, a calcolare i punteggi ottenuti dall'offerta di prezzo e dall'offerta tempo di ciascun concorrente in gara.
Sulla base delle formulazioni di cui ai punti 5.2. e 5.3. pertanto procede all'apertura delle Buste dell'Offerta Economica e, dopo aver effettuato il download della documentazione, provvede ai sensi del paragrafo 6.5.1 del disciplinare di gara:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni;
b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
d) ad accertare che le offerte siano state formulate autonomamente.

La Commissione esegue le verifiche innanzi illustrate di cui al paragrafo 6.3.3 del disciplinare di gara, pertanto procede secondo le modalità di cui al punto 6.3.4.Formazione della graduatoria provvisoria. A seguito dell'esame della suddetta documentazione, dopo aver dato lettura a voce alta dei ribassi percentuali sul prezzo a base di gara, della riduzione dei tempi contrattuali, dei costi aziendali della sicurezza e della manodopera, offerti da ciascun operatore, risulta il seguente quadro riepilogativo:

OPERATORE	**RIBASSO % 20**	**TEMPO** *(giorni) 300*	**SICUREZZA AZ.** *(euro)*	**MANODOPERA** *(euro)*	**ESITO**
APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI	15,00%	240	10.800,00	315.000,00	AMMESSO
GENERAL SERVICE SRL	15,15%	240	5.000,00	238.462,40.	ESCLUSO*
VALBASENTO LAVORI	20,63%	240	12.222,00	312.087,60	AMMESSO
BARONE COSTRUZIONI SRL	18,56%	240	8.827,85	308.974,65	AMMESSO
La Castellese Costruzioni S.r.l.	22,00%	240	14.000,00	350.000,00	AMMESSO
SO.GE.A.S. srl con unico socio	20,00%	240	9.500,00	310.000,00	AMMESSO
CONSORZIO STABILE SINERGICA	12,00%	240	7.000,00	301.862,40	AMMESSO

In relazione all'Operatore Economico GENERAL SERVICE SRL la Commissione rileva la Causa di esclusione di cui al 6.3.2. lettera b): Il concorrente ha presentato un'offerta economica di prezzo alla pari senza ribasso o in aumento. L'operatore Economico ha indicato un'offerta economica di prezzo pari all'importo lavori soggetto a ribasso di € 872.076,69, come indicato nel CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA del disciplinare, pag. 7/64.

La Commissione di gara precisa che i ribassi devono essere indicati con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; pertanto, le cifre sono state troncate senza arrotondamento, mentre le cifre in meno sono state sostituite con l'equivalente numero di zeri, così come previsto dal paragrafo 4.2.1., lettera a) del Disciplinare di gara.

I concorrenti, relativamente all'offerta tempo, dichiarano il tempo di esecuzione delle lavorazioni pari a 180 giorni. Il punto 2.7. del Bando di gara stabilisce un'offerta tempo di gg 240. L'offerta dei concorrenti è conforme a quanto recitato al paragrafo 4.2.2., lettera e), la riduzione dei giorni di esecuzione offerti non può essere superiore al 20% (venti per cento) del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara, il ribasso dell'offerente viene considerato pari al valore massimo e, quindi, pari al 20% (240 gg.).

Conclusa la valutazione delle offerte economiche e temporali, la Commissione dà atto della graduatoria generata in automatico dal sistema informatico EmPULIA, quale risultato della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per la propria offerta tecnica, economica e temporale. La predetta graduatoria riporta per i primi tre classificati la dicitura sospette anomalie

ID	Fornitore	Punteggio tecnico	punteggio Prezzo	punteggio Tempo	Punteggio totale	
1	**APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI**	**75,00**	18,17	5,00	**98,17**	**Sospetta anomalia**
4	BARONE COSTRUZIONI SRL	69,98	19,17	5,00	94,14	Sospetta anomalia
7	CONSORZIO STABILE SINERGICA	68,85	17,19	5,00	91,04	Sospetta anomalia
5	La Castellese Costruzioni S.r.l.	57,77	20,00	5,00	82,77	
6	SO.GE.A.S. srl con unico socio	47,27	19,53	5,00	71,80	
3	VALBASENTO LAVORI	42,48	19,68	5,00	67,16	

GENERAL SERVICE SRL	Esclusa

La Commissione pertanto comunica che procederà all'approfondimento delle sospette anomalie in seduta riservata, secondo le indicazioni del disciplinare (paragrafo 6.4. In base a queste ultime, ai fini della valutazione della congruità delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la verifica delle offerte anomale avviene valutando il punteggio relativo all'elemento prezzo pari o superiore a 16 su 20 e valutando la somma dei punteggi, prima della riparametrazione del punteggio dell'Offerta Tecnica, relativi agli elementi tecnico + tempo pari o superiore a 64 su 80.

La Commissione precisa che il Sistema Informatico tiene conto, nel calcolo delle "sospette anomalie", del punteggio conseguito per l'offerta tecnica dopo la riparametrazione di 2^ livello. Viceversa, il Disciplinare di gara (paragrafo 5.1.1, lett. i), individua la sospetta anomalia, in dissenso rispetto alle Linee guida n. 4 di ANAC (paragrafo III, penultimo capoverso, non vincolante) e in coerenza con la giurisprudenza prevalente, assumendo a base di calcolo per la verifica i punteggi dell'offerta tecnica.

L'Operatore Economico SO.GE.A.S srl lascia la seduta alle h 16:30

La Commissione chiude i lavori della Seduta Pubblica alle ore 17:00.

Il presente verbale, redatto dal Segretario avv. Rosa Marrone, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Presidente arch. Dario Morelli _____

Componente ing. Giancarlo Mondello _____

Componente avv. Rosa Marrone _____

2) Seduta riservata del 24.4.2021

VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA AI SENSI DELL'ART. 97, D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

Il giorno 24 aprile 2021, alle ore 19.00, in prosecuzione dei lavori del 22 aprile 2021, si è riunita, in collegamento telematico, la Commissione giudicatrice, che verificata la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara valida la seduta.

La Commissione si riunisce per procedere alla disamina delle sospette anomalie rilevate dalla piattaforma EmPULIA in relazione agli operatori APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI, BARONE COSTRUZIONI SRL. Al riguardo, viste le disposizioni del disciplinare (paragrafo 6.4) in base alle quali ai fini della valutazione della congruità delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la verifica delle offerte anomale avviene valutando il punteggio relativo all'elemento prezzo pari o superiore a 16 su 20 e valutando la somma dei punteggi, prima della riparametrazione del punteggio dell'Offerta Tecnica, relativi agli elementi tecnico + tempo pari o superiore a 64 su 80,

la Commissione ritiene superate dette 'sospette anomalie', per congruità delle offerte.

Si riportano le seguenti tabelle esplicative della predetta valutazione

		punteggio offerta tecnica prima riparametrazione	Punteggio offerta tempo	**punteggio offerta tecnica + tempo prima della riparametrazione**	Offerta anomala (Si/NO)
		1 - 2 - 3	**TEMPO**	**OFF TECNICA**	**soglia anomalia**
ID	**Fornitore**	**75**	**5**	**80**	**64**
1	**APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI**	55,25	5	60,25	NO
2	**GENERAL SERVICE SRL**	52,67	5	57,67	NO
3	**VALBASENTO LAVORI**	31,67	5	36,67	NO
4	**BARONE COSTRUZIONI SRL**	51,75	5	56,75	NO
5	**La Castellese Costruzioni S.r.l.**	43,67	5	48,67	NO
6	**SO.GE.A.S. srl con unico socio**	36,00	5	41,00	NO
7	**CONSORZIO STABILE SINERGICA**	49,67	5	54,67	NO

		ribassi	**coefficiente offerta prezzo**	**punteggio offerta prezzo**	**Soglia di anomalia offerta prezzo**
ID	**Fornitore**	**20**		**20**	**16**
1	**APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI**	15,00%	0,91	18,17	SI
2	**GENERAL SERVICE SRL**		0,00	Esclusa	
3	**VALBASENTO**	20,63%	0,98	19,68	SI

	LAVORI				
4	**BARONE COSTRUZIONI SRL**	18,56%	0,96	19,17	SI
5	**La Castellese Costruzioni S.r.l.**	22,00%	1,00	20,00	SI
6	**SO.GE.A.S. srl con unico socio**	20,00%	0,98	19,53	SI
7	**CONSORZIO STABILE SINERGICA**	12,00%	0,86	17,19	SI

ID	Fornitore	Punteggio tecnico	punteggio Prezzo	punteggio Tempo	Punteggio totale
1	**APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI**	**75,00**	18,17	5,00	**98,17**
4	BARONE COSTRUZIONI SRL	69,98	19,17	5,00	94,14
7	CONSORZIO STABILE SINERGICA	68,85	17,19	5,00	91,04
5	La Castellese Costruzioni S.r.l.	57,77	20,00	5,00	82,77
6	SO.GE.A.S. srl con unico socio	47,27	19,53	5,00	71,80
3	VALBASENTO LAVORI	42,48	19,68	5,00	67,16

GENERAL SERVICE SRL	esclusa

Inoltre nell'ambito della medesima seduta pubblica la Commissione, riesaminata l'offerta economico-temporale dell'operatore General Service srl rileva nella stessa la sussistenza delle condizioni sostanziali che soddisfano la lex specialis al punto 4.2.1.Offerta di prezzo, secondo cui *L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 2.1.*

L'offerta presentata si compone di un ribasso percentuale pari al 15,15%, oneri di sicurezza pari a € 5.000,00, costo mano d'opera € 238.462,40. L'indicazione dell'importo di a € 872.076,69 appare un evidente refuso, privo di rilievo sostanziale attesa l'indicazione del ribasso percentuale quale elemento ritenuto prevalente nella valutazione di una offerta economica rispetto al prezzo cui applicare il ribasso proposto.

La Commissione pertanto procederà durante la successiva seduta pubblica prevista per il 27 aprile 2021 ore 9.30 a riammettere il concorrente escluso in gara.

Presidente arch. Dario Morelli _____

Componente ing. Giancarlo Mondello _____

Componente avv. Rosa Marrone _____

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-05-05 06:06:33 (UTC)

File verificato:
C:\Users\pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\UQSHY584\05 Verbale N 5_22 4 2021 seduta pubblica rev pdf (1) p7m (2).p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	Marrone Rosa
Firma verificata:	OK (Validated at: 05/05/2021 06:06:12)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 05/05/2021 06:00:32

Dati del certificato del firmatario **Marrone Rosa:**

Nome, Cognome:	Marrone Rosa
Numero identificativo:	19303017
Data di scadenza:	13/12/2021 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1

Firmatario 2:	MONDELLO GIANCARLO
Firma verificata:	OK (Validated at: 05/05/2021 06:06:12)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 05/05/2021 06:00:32

Dati del certificato del firmatario **MONDELLO GIANCARLO:**

Nome, Cognome:	MONDELLO GIANCARLO
Titolo:	INGEGNERE
Description:	ordine degli ingegneri della provincia di bari, Sezione: a, Settore: civ. amb.-ind.-inf., Numero di iscrizione: 4450, Data di iscrizione: 07/06/1988, Data di abilitazione: 1988 - Sessione n.1

Data di scadenza:	12/06/2024 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 3:	Morelli Dario
Firma verificata:	OK (Validated at: 05/05/2021 06:06:12)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 05/05/2021 06:00:32

Dati del certificato del firmatario **Morelli Dario:**

Nome, Cognome:	Morelli Dario
Titolo:	Architetto
Organizzazione:	Ordine degli Arch. PPC della Prov.BA
Numero identificativo:	20459477
Data di scadenza:	06/10/2022 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

OGGETTO: Appalto per la realizzazione di: "Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore - Edificio Scolastico" in Sant'Agata di Puglia (FG)
Codice ReNDiS 16IR500/G1 CIG: 86141372BB CUP: B84H20004170001

2° ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM - REGIONE PUGLIA DEL 25 NOVEMBRE 2010 Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico

VERBALE DI GARA N. 6 DEL 29.4.2021

Verifica delle Sospette Anomalie Proposta di Aggiudicazione

Seduta pubblica

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di aprile alle **16:00 facendo seguito alle disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,** in seduta telematica di videoconferenza, il sottoscritto Arch. Dario Morelli, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto con decreto n. 192 del 12/03/2021, con la partecipazione dei sotto indicati componenti:

- ing. Giancarlo Mondello, componente esterno nominato con decreto n. 192/2021;
- avv. Rosa Marrone, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti nominato e designato giusto decreto n. 192/2021;

Premesso

che con Decreto del Commissario di Governo n. 31 del 19/01/2021, il Soggetto Attuatore ha assunto, tra l'altro, la decisione di adottare la determina a contrarre relativamente agli interventi di cui al Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante una procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che con Decreto n. 33 del 19.01.2021 l'ing. Vito Caponio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

che con Decreto n. 74 del 03/02/2021 sono stati regolarmente approvati il bando e la documentazione di gara di cui all'oggetto e regolarmente pubblicati;

che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Commissario di Governo ha ritenuto di avvalersi, per l'esperimento della procedura di gara in argomento, di mezzi di comunicazione elettronici ossia mediante l'utilizzo della piattaforma EmPULIA;

che negli atti di gara era indicato nel giorno 12 marzo 2021 alle ore 12:00, il termine perentorio entro il quale far pervenire sulla piattaforma telematica EmPULIA l'offerta corredata dalla relativa documentazione;

che con decreto n. 192 del 12/03/2021 è stata nominata per la procedura di gara aperta relativa all'intervento in oggetto la Commissione di gara nei sotto indicati nominativi:

1) arch. Dario Morelli, libero professionista, con funzioni di *Presidente*;
2) ing. Giancarlo Mondello, libero professionista, con funzioni di *Componente esterno*;
3) avv. Rosa Marrone, funzionario regionale, con funzioni di componente esterno, di segretario verbalizzante, di custode degli atti;

Verificato

che il bando e la documentazione di gara sono stati regolarmente pubblicati sulla piattaforma EmPULIA (www.empulia.it) e che l'estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale;

che tutti i componenti la Commissione di gara hanno sottoscritto l'apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Evidenziato

che ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 12 marzo 2021 alle ore 12:00 e risultano pervenute 7 (sette) offerte valide sulla piattaforma EmPULIA;

Evidenziato altresì che la Commissione si è insediata il 18/03/2021

Si dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 16.00.

Preliminarmente richiamata la disciplina di cui al punto 6.1.3 si evidenzia che risultano pervenute istanze di partecipazione da parte degli Operatori La Castellese Costruzioni S.r.l e GENERAL SERVICE SRL.

Risulta collegato soltanto l'operatore Economico General Service srl per il tramite del suo delegato Francesco Rocco. Si procede all'identificazione del delegato nell'immediatezza e in modalità remota, leggendo a video l'immagine del documento di identità e della delega.

Espletate le predette fasi si avviano i lavori della Seduta pubblica

Visti

- gli esiti della Seduta pubblica del 26 marzo 2021 relativi alla VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 215 del 31.3.2021 di ammissione alle fasi di valutazione tecnica ed economica ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice e dell'art. 1, comma 3, del d. l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019 degli operatori economici

APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI, GENERAL SERVICE SRL , VALBASENTO LAVORI, BARONE COSTRUZIONI SRL, La Castellese Costruzioni S.r.l., SO.GE.A.S. srl con unico socio, CONSORZIO STABILE SINERGICA

Rilevato che nell'ambito della seduta pubblica del 26.3.2021 veniva dato avvio alle procedure di cui al punto 6.2.1. in ordine all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati ai documenti presentati o ad altri elementi identificativi degli stessi.

Visti

gli esiti delle sedute riservate avvenute nei giorni 6,9,10, 22 (ore 10,30) aprile ca, come riportato nel verbale n. 4, durante le quali si è proceduto come da disciplinare 6.2.2. Esame di merito dell'Offerta tecnica all'inserimento dei coefficienti sulla piattaforma EmPULIA C(x) j di cui al punto 5.1.1, lettera f), calcolati per ciascun elemento qualitativo delle offerte tecniche in gara

Considerato che le risultanze della seduta pubblica del 22 aprile ca ore 15,30, giusto verbale n. 5, hanno determinato

1) la conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica di cui al punto 6.2.3, dando atto della non esclusione dalla gara dei concorrenti e procedendo alla lettura della graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche come definita sulla base del punteggio globale calcolato.
2) l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica come da schede utilizzate dai Commissari allegate ai verbali.
3) l'apertura delle Buste dell'Offerta Economica e verifiche ai sensi del paragrafo 6.5.1 ed esclusione dell'operatore economico General Service srl.
4) la conclusione della valutazione delle offerte economiche e temporali con graduatoria generata in automatico dal sistema informatico EmPULIA che rileva sospette anomalie in relazione ai primi tre classificati.

Viste le attività di approfondimento svolte dalla Commissione nell'ambito della seduta riservata del giorno 24.4.2021 in esito alle quali

le 'sospette anomalie' risultano superate per congruità delle offerte

il concorrente escluso è stato riammesso in gara ai sensi delle disposizioni del disciplinare indicate ai punti 4.2.1 e 5.2.1

Vista la comunicazione generica del 26 aprile 2021 con cui si è comunicato il rinvio della seduta pubblica al giorno 29 aprile 2021.

Tutto ciò premesso, in data odierna la Commissione procede a generare nella piattaforma EmPULIA il Ripristino della Fase Economica con la riammissione dell'Operatore General Service srl. Pertanto si avvia un nuovo calcolo economico in piattaforma.

La graduatoria finale, di cui si rappresenta lo screenshot estratto dalla piattaforma EmPULIA, è letta ad alta voce alla presenza dei rappresentanti, o loro delegati, degli offerenti intervenuti alla seduta odierna.

Ec...	Valutazione Ammin...	Wa...	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
	Ammessa con Riserva		APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI		1		96,17	75,00	23,17	Aggiudicatario proposto		741.265,19	Valutato		
	Ammessa con Riserva		GENERAL SERVICE SRL		2		94,27	71,05	23,22	II Classificato		739.957,07	Valutato		--- si richiamano le disposizioni previste dal d
	Ammessa con Riserva		BARONE COSTRUZIONI SRL		3		94,15	69,98	24,17			710.219,26	Valutato		
	Ammessa con Riserva		CONSORZIO STABILE SINERGICA		4		91,04	68,85	22,19			767.427,49	Valutato		Rettifica valore economico--- si richiama la dis
	Ammessa con Riserva		La Castellese Costruzioni S.r.l		5		82,77	57,77	25,00			680.219,82	Valutato		
	Ammessa con Riserva		SO.GE.A.S. srl con unico socio		6		71,80	47,27	24,53			697.661,35	Valutato		
	Ammessa con Riserva		VALBASENTO LAVORI		7		67,16	42,48	24,68			692.167,27	Valutato		

Si evidenzia che la motivazione riferita all'operatore Consorzio Stabile Sinergica è frutto di mero errore di trascrizione avvenuto in fase di ripristino economico, ma ai fini della valutazione e dei calcoli non assume alcun rilievo o profilo di forma e di sostanza.

Ad esito delle fasi di gara espletate, richiamate le disposizioni di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.5, la Commissione senza soluzione di continuità passa alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 dal concorrente risultato primo in graduatoria.

Si procede pertanto mediante la Piattaforma EmPULIA ad aprire la busta amministrativa dell'operatore Appalti e Costruzioni Civili srl, verificando il contenuto della stessa

1	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI



CLAUDIO LOPEZ | Senza Titolo | PI065665-21 | 05/03/2021 | Inviato
Utente In Carico | Protocollo Generale | Data Protocollo

Busta Documentazione | Busta Tecnica | Busta Economica
Valutazione

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
QUALIFICAZIONE	attestazione di qualificazione soa pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
CAUZIONE E ATTO IMPEGNO (PUNTO 3.3.1 DISCIPLINARE)	scheda_di_polizza_0520411979.pdf.p7m.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
passoe	passoe.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 80 DLGS 50/2016	dichiarazione integrativa ex art. 80.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO	dichiarazione avvenuto sopralluogo.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☑	
Contributi ANAC	pagamento anac.pdf.p7m	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento	☑	
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA	documentazione aggiuntiva.pdf.p7m			☐

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Compila DGUE | **Allegato DGUE:** Documento_DGUE_MANDATARIA.pdf.p7m

Denominazione RTI APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI

Partecipa in forma di RTI

Esecutrici dei Lavori

Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione dell/i consorziato/i per i quali si concorre ("Esecutrice lavori") procedere come segue:

Le verifiche di cui alle lettere a), b), c), d) del paragrafo 6.5 sono svolte dalla Commissione in relazione ai documenti prodotti in ossequio alla disciplina di cui al CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Completate le predette verifiche la Commissione ritiene di poter concludere la fase amministrativa (6.7.Conclusione della fase amministrativa) con esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI, risultato primo in graduatoria. Il seggio di gara trasmetterà la proposta di aggiudicazione al RUP.

L'operatore economico General Service srl lascia la seduta pubblica alle h 17.30.

Al presente verbale è allegata la scheda definitiva riguardante le valutazioni della Commissione di Gara.

La Seduta Pubblica odierna si conclude alle h. 17.35.

Il presente verbale, redatto dal Segretario avv. Rosa Marrone, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Presidente arch. Dario Morelli _____

Componente ing. Giancarlo Mondello _____

Componente avv. Rosa Marrone _____

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-05-03 13:49:32 (UTC)

File verificato: C:\Users\VC\Documents\02.DISSESTO_COMMISSARIO\5.PIANO_STRALCIO_2020\S.AGATAdiPUGLIA_Lotto-17\02.GARA_AFFIDAMENTO_LAVORI\LAVORI_COMMISSIONE\Verbali_4_5_6\postacertificataipostacertificataconsolidamentodis\06.Verbale.N.6_29.4.2021 seduta pubblica.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	Marrone Rosa
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/05/2021 13:01:03

Dati del certificato del firmatario: **Marrone Rosa:**

Nome, Cognome:	Rosa Marrone
Numero identificativa:	19303017
Data di scadenza:	13/12/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1

Firmatario 2:	Morelli Dario
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/05/2021 13:01:03

Dati del certificato del firmatario: **Morelli Dario:**

Nome, Cognome:	Dario Morelli
Numero identificativa:	20459477
Data di scadenza:	06/10/2022 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Firmatario 3:	MONDELLO GIANCARLO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/05/2021 13:01:03

Dati del certificato del firmatario: **MONDELLO GIANCARLO:**

Nome, Cognome:	GIANCARLO MONDELLO
Numero identificativa:	20084609
Data di scadenza:	12/06/2024 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | P.IVA 07945211006