

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

OGGETTO: FSC 2014-2020 - Piano Operativo Ambiente - Secondo atto integrativo dell'Accordo di Programma del 25 novembre 2010 c.d. "Piano Frane II"

- **Sistemazione dissesto del versante collinare di rione Paglia - Tra Via Scurdino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16IR102/GI. CUP: G67B15000320006 – CIG: B9A429AE86. – Lotto 1**
- **Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in localita Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI. CUP: G47B09000040006 – CIG: B9A429BF59. – Lotto 2**

Procedura: aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023;

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

VERBALE DI GARA N. 8 DEL 01/06/2026

“COMUNICAZIONE ESITI VERIFICA ANOMALIA E VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA”

SEDUTA PUBBLICA/ SEDUTA RISERVATA

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **01** del mese di **giugno** alle ore **16.00** presso l'Edificio Polifunzionale della Regione Puglia sito in Bari - via Gentile, 52 - C.A.P. 70126, il sottoscritto Ing. Potito Gallo nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto con Decreto Commissariale n. 96 del 09.02.2026, alla presenza dei sotto indicati componenti tutti nominati con stesso Decreto Commissariale n. 96 del 09.02.2026:

- Geom. Valter Pellegrino, con funzioni di componente;
- avv. Elena Nunziante, con funzioni di componente ed anche di Segretario verbalizzante;

Premesso che

- che, secondo quanto previsto al punto 6.1.3 del disciplinare di gara, la Commissione, con comunicazione sulla piattaforma telematica Empulia ha invitato in data 25.05.2026 tutti gli operatori economici a presenziare telematicamente alla seduta di gara odierna del 01.06.2026;

Visto e richiamato:

- il verbale di seduta pubblica n.1 del 25.02.2026, il verbale di seduta riservata n. 2 del 13.03.2026, il verbale di seduta riservata n. 3 del 20.03.2026, il verbale di seduta riservata n. 4 del 27.03.2026, il verbale di seduta riservata n. 5 del 03.04.2026, il verbale di seduta pubblica n. 6 del 13.04.2026 ed il verbale di seduta riservata n. 7 del 22.05.2026, ritenuti parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Dichiara

aperta la seduta pubblica alle **ore 16.05**.

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Constatato che alle ore 16:20 nessun Operatore economico risulta collegato per presenziare alla seduta pubblica, la Commissione dispone la chiusura della stessa e delibera di procedere con le attività amministrative in seduta riservata.

La stessa Commissione, dichiara l'esito positivo della valutazione dei giustificativi dell'Operatore Economico GARGANO LAGOMAR SOC. AGRICOLA risultato primo in graduatoria provvisoria per il LOTTO 1 - Sistemazione dissesto del versante collinare di rione Paglia - Tra Via Scurdino e Via Puglie in Comune di Monteleone di Puglia (FG) - Codice Rendis 16IR102/GI e dell'Operatore Economico PISTILLI COSTRUZIONE DI PISTILLI BERARDINO SRL risultato, anch'esso, primo in graduatoria provvisoria per il LOTTO 2 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro Urbano in localita Circumvallazione in Comune di San Marco La Catala (FG) - Codice Rendis 16IR117/GI

Successivamente procede, in ottemperanza a quanto disposto al punto 6.5 del Disciplinare, alla verifica della documentazione amministrativa presentata ai sensi del capo 3 solo dai rispettivi concorrenti risultati primi in graduatoria nei due lotti di gara.

Per l'operatore economico GARGANO LAGOMAR SOC. AGRICOLA risultato primo in graduatoria provvisoria per il lotto n.1 16IR102/GI - Monteleone di Puglia (FG) risultano caricati sulla piattaforma EmpULIA i seguenti documenti, come da schermate (screen shots) riportati nella tabella che segue:

✓	VERSAMENTO ANAC LOTTO 1	 Ricevuta_301010028051647276.PDF.p7m EED0CAA091F468B8C945A99D1B0DE549C67DF6DF88A88A4BF7C7C4F977295B8	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☐	☒
✓	CAUZIONE PROVVISORIA	 AXE_P_1015008709.pdf.p7m AC637F68E3E4BC255663D6AE27360E14CD4EA20922435A81D0845AC3DF4297A	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
✓	ATTESTAZIONE SOA	 ATTESTATO SOA ATTESTA(1).pdf.p7m EFBF0E26C43A481C65207C8772689C4607C1FAEBD95CF7178FCC4879DE64A506	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
✓	ISO 9001	 11-GARGANO LAGOMAR SOCIETA' AGRICOLA S.R.L-9k.pdf.p7m B3737A0E2225C3066E41976D71A901DAA217EDACA11B0A1CA720E0578E6452F0	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☐	☒
✓	ATTO DI IMPEGNO A PRESENTARE CAUZIONE DEFINITIVA	 AXE_P_1015008709.pdf.p7m AC637F68E3E4BC255663D6AE27360E14CD4EA20922435A81D0845AC3DF4297A	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
✓	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	 10-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m 0A8A976537FFA39F645615D91B91C00E98B23B41565E475A7B0FA669D3D4F5EC		☐	☐
✓	DOCUMENTAZIONE GARGANO LAGOMAR	 DOCUMENTAZIONE GARGANO LAGOMAR.rar.p7m 029F21D69CA748E16B25464D91668909559FDB1347C162443E76D382C9D6E7F		☐	☐
✓	DOCUMENTAZIONE SOCIO DI MAGGIORANZA	 DOCUMENTAZIONE SOCIO DI MAGGIORANZA.rar.p7m 0071BC70697D12F280E5350E50C62584D4F122519992CCF80F8F6B83C6C27A21		☐	☐
✓	DOCUMENTAZIONE AUSILIARIA	 DOCUMENTAZIONE AUSILIARIA.rar.p7m 64E420461AED40BAAD3C9D2F4ABA388F43A416ED19ACFFD761B735F78B8D9A4A		☐	☐

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Visualizza DGUE

Allegato DGUE:  Documento_DGUE.pdf.p7m
04A718A61609DF958FBBDA70E11612
E781369DAD6E5E86FD11596CE635D6
A491

Denominazione RTI/Consorzio Ordinario/Reti di Impresa: GARGANO LAGOMAR SOCIETA AGRICOLA

Partecipa in forma di RTI : no

:

Ricorre All'Avvalimento : no

Inserisci Esecutrici dei Lavori : no

Lista Allegati

Esito Riga	Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
	MOD C_AVVALIMENTO	 16IR393G1_MOD C_AVVALIMENTO.pdf.p7m 7F310A925F305D937FA684C8F499D801772D86539102A09020A8D5D1C582EA3A	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☐	☒
	MOD D_CONSENSO_EX_ART_36	 16IR393G1_MOD D_CONSENSO_EX_ART_36.pdf.p7m 1D1CAD3CA692EAB83720814BB74523CEDDD13208F52CD88FE602061EC03EA93E	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒

Per l'operatore economico PISTILLI COSTRUZIONE DI PISTILLI BERARDINO SRL risultato primo in graduatoria provvisoria per il lotto n.2 16IR117/GI - San Marco La Catala (FG) risultano caricati sulla piattaforma EmPULIA i seguenti documenti, come da schermate (screen shots) riportati nella tabella che segue:

	CAUZIONE PROVVISORIA	 WEBCAU_P_1002241127.pdf.p7m D0768ED8B4D9EAF8E8FFD48A10A884EF1CE97A990654F3268ED879E407453D0A	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	ATTESTAZIONE PRESA VISIONE DEI LUOGHI	 Dich. Sopralluogo.pdf.p7m 404658A6CA0C363BF808579AC85D1D14E23050B5AF98CDB0969497AAE69435C97	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☐	☒
	ATTESTAZIONE SOA	 Attestato SOA.pdf.p7m 70DE2B3D36E8B553159A80099E4D051D8E0CAB82BF8D8E783322E8D84CF947	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	ISO 9001	 PISTILLI 9001.pdf.p7m 95E971D472483E666178854E5D6EB2A4C367CDF84AF940326FB8072AA066E859	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☐	☒
	ATTO DI IMPEGNO A PRESENTARE CAUZIONE DEFINITIVA	 WEBCAU_P_1002241127.pdf.p7m D0768ED8B4D9EAF8E8FFD48A10A884EF1CE97A990654F3268ED879E407453D0A	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Visualizza DGUE

Allegato DGUE:  Documento_DGUE.pdf.p7m
B0817D834CACA030573C143CA821
BEB183720887848D9FFED932134789
E8318

Denominazione RTI/Consorzio Ordinario/Reti di Impresa: PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L.

Partecipa in forma di RTI : no

Ricorri All'Avvalimento : no

Inserisci Esecutrici dei Lavori : no

Lista Allegati

Esito Riga	Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
	MOD D_CONSENSO_EX_ART_36	 MOD D_CONSENSO_EX_ART_36.pdf.p7m 60D9CE48D33450797F39B0D913579A739981A9AD0982CC26177492041A250018	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	VERSAMENTO ANAC LOTTO 2	 Ricevuta_301010028115556876.PDF.p7m CC89A91DE057FA096178DA493A196E7B1D3C580861E03AF5FF3AC987E5817CCB	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☐	☒

Alle ore 16.50 la Commissione chiude anche la seduta riservata aggiornando i lavori per la verifica della documentazione amministrativa alla successiva seduta riservata che viene convocata per il giorno 05.06.2026 alle ore 12.00.

Il presente verbale, redatto dal segretario verbalizzante, avv. Elena Nunziante, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Il Presidente

Ing. Paolo Gallo
01.06.2026
18:50:25
GMT+02:00



Il Componente

Geom. Valter Pellegrino



Firmato digitalmente da:
Pellegrino Valter
Firmato il 01/06/2026 17:46
Seriale Certificato: 4421643
Valido dal 09/04/2025 al 09/04/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Componente e segretario
verbalizzante

avv. Elena Nunziante
NUNZIANTE
ELENA
01.06.2026
19:50:41
GMT+02:00

